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ST- 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00

1.2

1.3.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera zbioér ogdélnych informacji i wspélnych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach
przebudowy ulicy Torfa Zateskiego w Miawie.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST- 00

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Robdt wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Zakres robdt obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Torfa Zateskiego w Miawie
obejmuje nastepujace robot:

Lp. Wyszczegdlnienie
1 2

1. |Rozbidrki nawierzchni

Roboty ziemne — wykopy, przygotowanie podioza, nasypy z zageszczeniem,
wymiany gruntéw nienosnych, zabezpieczenie wykopéw

Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ze studniami i przykanalikami,
zbiornikami retencyjnymi oraz wylotem do rzeki Seracz

7. |Proby i pomiary

Odtworzenia nawierzchni drogowych po Robotach montazowych — wg opracowania
branzy drogowej

10. |Prace porzadkowe

9.

Wymagania ogélne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ i stosowaé
w powigzaniu ze Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng SST-1.

W wielu fragmentach ww. Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna
czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych
Sg wymienione.

1.3.1. Zakres rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Dziat:
45110000-7 Roboty budowlane

Grupy robot:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekdéw
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastepujgco:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (Specyfikacje
Techniczne, ST) - opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sa
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania Rob6t, w zakresie sposobu
wykonania robdét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegoélnych Robét.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania roboét.

Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994r. ,Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Inspektor nadzoru — osoba powotana na podstawie umowy z Zamawiajgcym do dziatania
jako inspektor nadzoru - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07
lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 682 wraz z pozniejszymi
zmianami).

Projektant - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
~Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 wraz z pozniejszymi zmianami).

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru,
stuzgce do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z realizacjg umowy
oraz oceng jakosci Materiatéw i Robét.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przedmiar Roboét — zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania Robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczego6towy opis oraz wskazaniem
wiasciwych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego -
rozdziat 2 § 4 ust.1 pkt. 1, jako: projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike
rob6t budowlanych.

Dokumentacja Projektowa — zbi6r opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia
na wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziatu 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 2454).
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1.5.

Dokumentacja geodezyjna - zbiér map oraz innych opracowan powstatych w wyniku
wykonania prac geodezyjnych.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Odbior czesciowy robot budowlanych - polega na ocenie ilosci, jakosci, zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng wykonanych Robét na danym
odcinku, w zwigzku z etapowym rozliczaniem robét.

Odbidr koncowy robét budowlanych — finalna ocena wykonanych rob6t w zakresie ilosci,
jakosci, wartosci, zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczna.

Odbiér robét budowlanych zanikajacych badz ulegajacych zakryciu - polega na
finalnej ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacja
techniczng wykonanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — jednolity system klasyfikacji majgcy zastosowanie
do zaméwien publicznych, ustanowiony Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 w celu
ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu
przedmiotu zaméwienia i zmieniony Rozporzgdzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007r.

Instrukcja obstugi — opracowany przez Wykonawce wedtug wytycznych Projektanta,
Zamawiajacego i dostawcy urzadzen dokument okreslajacy rodzaje i kolejnosé lub
wspoizaleznos¢é czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych celem
zapewnienia bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcym
prawem, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okreslonym w umowie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy,
ponadto przekaze Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje
Techniczne. Od przekazania Terenu Budowy do chwili odbioru kohcowego Robét na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone trwatych znakdédw geodezyjnych na
Terenie Budowy. Uszkodzone lub zniszczone trwate znaki Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.5.2.1.Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy, komplet dokumentacji -
zgodnie z zapisami tej umowy.

1.5.2.2.Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni Harmonogram realizacji robét
i fakturowania. Koszty tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robét.

Strona | 7



Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg w ilosci egzemplarzy okreslonych
w umowie, w tym dokumentacje geodezyjng dla zrealizowanych Robét — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidencji gruntéw i budynkéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej
dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Zgodnie z artykutem 21a ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t. Koszt tej dokumentaciji nalezy uwzglednié
w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji rob6t pod
istniejgcy linig wysokiego napiecia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych, dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, s3 istotnymi elementami
umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo
wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiardéw
okreslonych wg skali rysunku.

Poszczegélne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

« Dokumentacja Projektowa,

% Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swag korzysc jakichkolwiek btedéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego, ktory ostatecznie zadecyduje o dokonaniu niezbednych
zmian lub uzupetien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektéw inzynierskich i wymaganiami Materiawotowymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robédt, to takie Materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczyé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki
widoczno$ci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem.
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Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
zanieczyszczenia gruntu oraz wéd gruntowych. Zaplecze budowy nalezy wyposazyc¢
w $rodki do usuwania przypadkowych zanieczyszczen. W trakcie budowy nalezy uzywac
wytgcznie szczelnych zbiornikdw na ptyny eksploatacyjne oraz sprawnego technicznie
sprzetu budowlanego. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy
przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac¢ zrddto wycieku i skazony grunt niezwtocznie
wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomic Inspektora Nadzoru o tym
incydencie.

W stosunku do odpaddéw przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy nalezy
wypetni¢ obowigzki wynikajgce z Ustawy o odpadach oraz zapiséw Umowy.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w pojemniki na odpady umozliwiajgce ich segregacje
i wiasciwe ich magazynowanie przed przekazaniem wtasciwym firmom.

Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych Robo6t Wykonawcy,
w tym zasilajgce pomieszczenia na Terenie Budowy, powinny spetnia¢ miedzynarodowe
standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo osob
zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

1.5.5. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

1.

2.

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym tablice informacyjne, zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, oraz tablice BIOZ. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Tresc¢ informacji musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Koszt wykonania i zainstalowania tablic informacyjnych ponosi Wykonawca.

1.5.6. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane,
aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.

b. Wywdz elementow przydatnych do ponownego wykorzystania bedzie na miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

c. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

d. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.

e. Po zakonczeniu Robét Teren Budowy zostanie przywrécony do stanu
wiasciwego.

Strona | 9



3.

f. Wykonawca Robét zapewni zgodne z zasadami ochrony srodowiska, w tym
z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, postepowanie
z odpadami budowlanymi oraz odpadami powstajgcymi w trakcie realizacji Rob6t
(Dz. U. 2023 poz. 1587).

g. Wszelkie odpady powstajgce w trakcie realizacji Robo6t stanowig wiasnosé
Wykonawcy. Wykonawca winien je wywiez¢é na legalne wysypisko s$mieci
i utylizowac¢ na swéj koszt.

h. Zdemontowane urzadzenia, armature i ztom powstaty z rozbiorek nalezy ztozyc¢
w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Na terenie baz budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i sprzecie, Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne, okreslone odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni¢
wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony o0s6b zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.
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1.5.10.
1.

1.5.11.

1.5.12.

Wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkich os6b upowaznionych do
przebywania na budowie.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatne;.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego oraz wiladze
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje zarzadzajgce
urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach,
celem umozliwienia im — w razie takiej potrzeby — przeprowadzenia wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych Robét w obrebie Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robdét.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej i naprawionej wtasnosci powinien by¢é
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji bgdz urzgdzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiedni podmiot uzytkujgcy lub bedgcy witascicielem tych instalacji czy urzadzen,
a takze Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspotpracowat
W usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

W przypadku spowodowania przez Wykonawce w wyniku prowadzonych robét
(w szczegoblnosci w zakresie transportu materiatéw i urzgdzen) utraty wtasnosci jezdnych
nawierzchni drogowej — Wykonawca odbuduje te nawierzchnie na wtasny koszt.

Przyjmuje sie, ze koszt dziatan opisanych w niniejszym punkcie winien by¢ ujety w cenie
umownej, kalkulowanej przez Wykonawce i nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie.

Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem
pojazdéw zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na koszt wtasny, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robét i za wszystkie Materiaty i sprzet
uzywany do Robo6t zgodnie z warunkami Umowy.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do koncowego odbioru Robot, Wykonawca
odpowiada za wtasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone
znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.
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4. W ramach inwestycji niezbedne jest wykonanie oznakowania tymczasowego zgodnie
z projektem organizacji ruchu — Wykonawca wykona takie oznakowania.

5. Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego
kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy zapisy, swiadectwa i inne informacje wymagane
w Umowie.

6. Po pomysinym zakonczeniu préb hydraulicznych kazdego rurociggu, w tym dla kanatéw
grawitacyjnych — préb szczelnosci, stanowigcych kontrole zjawiska eksfiltracji i infiltraciji
w kanafach i studzienkach, Wykonawca wykona podtgczenia nowych rurociggéw do
czynnych przewodow i bedzie uczestniczy¢ w ich wtgczeniu do eksploatacii.

1.5.13. Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych
i wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposo6b sg zwigzane z realizacjg Robét lub moga wptywaé na Roboty i ich przestrzegac.

1.5.14. Prawa patentowe

1.  Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

1.  Wszelkie Materiaty i urzadzenia, stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét
muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem.

2. Wszelkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot:
a. powinny by¢ nowe i nieuzywane;

b. odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow, wymienionych w Dokumentacji
Projektowej i niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow, w tym: musza by¢ zgodne
z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN),
Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma
istnieje. Listy norm, jakie moga by¢ stosowane, znajdujg sie w p. 10
Szczegbdtowej Specyfikacji Technicznej. Jednakze listy nie sg w zamysle
wyczerpujgce i dlatego dodatkowe normy mogg byc¢ réwniez stosowane;

c. posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym:

- Swiadectwa dopuszczenia do obrotu,

- certyfikaty bezpieczehstwa, wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawa,

- certyfikaty zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z PN Ilub Aprobatg
Techniczng (oznakowanie znakiem budowlanym ,B”), lub

- oznakowanie znakiem CE, oznaczajagcym, ze wyréb jest zgodny ze
zharmonizowang normg europejska lub europejskg aprobatg techniczna,

- atesty i opinie potwierdzajgce jako$¢ produktéw,

- wskazane jest posiadanie przez nie certyfikatdw systemdw jakosci.

3. Wszelkie urzadzenia, ktére bedg dostarczone i wigczone do Rob6t muszg odpowiadac
wymaganiom norm i przepiséw.
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Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczegdlniono urzgdzenia, Materiaty i ich
sktadniki, powtoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadaé
wyszczegoblnionym, jezeli pisemnie nie uzgodniono z Inspekiorem Nadzoru
alternatywnych  rozwigzan. Szczegdty  wszelkich  alternatywnych  urzadzen,
proponowanych do zastosowania do Robét przez Wykonawce, muszg by¢ przedtozone
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednig informacjg przed ztozeniem zamowienia przez
Wykonawce lub wystaniem od producenta na budowe.

Jakos¢ prébek Materiatdw sukcesywnie dostarczanych powinna mie¢ aprobate
Inspektora Nadzoru.

Nazwy dodatkowych dostawcéw i zrédet mogg by¢ przedtozone przez Wykonawce
w trakcie realizacji Umowy, ale zadne zrodto dostawy nie moze byé zmienione bez
zgody Inspektora Nadzoru.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do miejsca
wykonywania Robot.

2.2. Zrodta uzyskiwania Materiatow

1.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatobw przeznaczonych do
Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, w terminie zawartym w Umowie,
do zatwierdzenia szczegbtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych, probki, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma i inne.

Zatwierdzenie poszczegélnych czesciowych dostaw Materiatbw z danego zrédia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatdw z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest na kazdym etapie Rob6t do dokumentowania, ze w czasie
postepu Robdét Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta spetniajg w sposéb ciggty
wymagania sprecyzowane w momencie dopuszczenia ich przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego.

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych Materiatéw, ktére budzg jego watpliwosé co do ich jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

W przypadku przeprowadzania badan przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca dostarczy
pojemniki do pobierania probek, badz probki, opisane i oznakowane w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Pozyskiwanie Materiatéw pochodzenia miejscowego

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wtasciwych wtadz na
pozyskanie Materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrddta
wskazane przez Inspekitora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie  wymagan ilosciowych
i jakosciowych wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robét.
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2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

1.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy na wiasny koszt

Kazdy element Robdét, w ktorym zastosowane zostang niezbadane, badz
niezaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
odrzuceniem i niezaptaceniem. Inspektor Nadzoru bedzie w takim wypadku uprawniony
do polecenia zdemontowania obiektéw budowlanych wykonanych z uzyciem
niezaakceptowanych materiatow.

2.5. Przechowywanie i skladowanie Materiatow

1.

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg
jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robét
miejsca tymczasowego sktadowania Materiatow bedg doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie Materiatow

1.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosc
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materialu w czasie okreslonym w Umowie, albo w okresie
dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i jakosci wskazaniom zawartym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosc
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu przed jego uzyciem.
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Wybrany i zaakceptowany Sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg spetnienia wymogéw technicznych
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét, wiasciwosci przewozonych
Materiatéw, jakos¢ drdg i na srodowisko naturalne.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg
warunkom Umowy, bedg na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezagco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

1.

Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami, m.in. z Polskimi Normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét oraz za jakos$¢ zastosowanych
Materiatbw i wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy,
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
rzednych posadowienia wszystkich elementow zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za: Roboty przygotowawcze i tymczasowe
(zabezpieczenie placu budowy, wykopow i ich odwodnienia), oraz wszelkie zapewnienie
bezpieczenstwa prowadzonych robét.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
Robdt i wyznaczeniu rzednych posadowienia zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia rzednych posadowienia przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji badz odrzucenia Materiatow lub
elementow Robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce
nie pézniej, niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Po zakonczeniu Robo6t Wykonawca jest odpowiedzialny za likwidacje Terenu Budowy
oraz catkowite uporzgdkowanie terenu wokdt budowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

6.2.

6.3.

6.4.

1.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
Materiatéw oraz Robot.

. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatbw oraz Robo6t

z czestotliwoscig pozwalajgcg na stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie
z warunkami Umowy.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru nieprawidtowosci mogacych
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w
pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
Materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

Badania i pomiary
1.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do
jego akceptaciji.

Raporty z badan

1.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak, niz w terminie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru.

. Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wedtug wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonania prac, Inspektor Nadzoru jest
upowazniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatow u zrédta
ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatdw i Robdt z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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3. Inspektor Nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatdw i prowadzi¢

badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, wowczas Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Robot
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek
poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakosci Materiatow i sprzetu

1.

W przypadku Materiatbw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materiatbw dostarczona do Robét bedzie posiadata
atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane dla danego producenta,
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda
dostarczone Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce.

. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko Materiaty spetniajace wymogi,

sprecyzowane w p. 2.1. — posiadajgce dokumenty stwierdzajgce ich petng zgodnosé
z warunkami Umowy.

. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane

w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci
z przedstawionymi dokumentami, wéwczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik Budowy

1.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢é prowadzony od dnia przekazania Terenu
Budowy do zakonczenia Robét, potwierdzonego stosownym wpisem. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyty przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
na Terenie Budowy.

. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra

dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
beda czytelne, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;

- Date akceptacji harmonogramu Robdét;

— Terminy rozpoczecia i ukohczenia poszczegélnych elementéw Robét;

- Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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6.6.3.

6.6.4.

- Daty i przyczyny wstrzymania Robdt;

- Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koncowych;

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

— Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg
pogoda;

— Zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

- Dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Robot;

- Dane dotyczace jakosci Materiatbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- Inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru w celu zajecia stanowiska.

. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez

Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Ksiega Obmiarow

. Ksiega Obmiardw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci

wykonanych Robdt.

. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach

przyjetych w Przedmiarze Roboét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materialowe, orzeczenia o jakosci Materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan itp., gromadzone przez caly okres budowy, stanowi¢
beda zatgczniki do Protokotu Odbioru Robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentédw budowy zalicza sie oprdécz wymienionych w punktach 6.6.1 i 6.6.2.
nastepujgce dokumenty:
a. Decyzje o pozwoleniu na budowe bgdz zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia
robo6t niewymagajacych pozwolenia na budowe;
Dokumentacje Projektowa;
Protokoty przekazania Terenu Budowy;
Plan BIOZ;
Harmonogram robdt;
Zatwierdzone wnioski materiatowe wraz z zatgcznikami;
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
Raporty o postepie robét;
Protokoty odbioréw czesciowych;
Protokoty z narad i ustalen;
Protokoty  koniecznosci rob6t dodatkowych i  zamiennych wraz
z kosztorysami;
Dokumentacje projektowg dodatkowg powstatg w trakcie prowadzenia robot;
. Dokumentacje powykonawczg;
Operaty geodezyjne;
Korespondencije na budowie.

XU SQ@Te o000
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6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy
takze je udostepnia¢ Inwestorowi na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady Obmiaru Robot

1. Obmiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych
w Przedmiarze Robot.

2. Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Umowy.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow i bedg obejmowaé wszystkie roboty
podstawowe, towarzyszace i tymczasowe.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajgcg
z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow
1. Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m® — jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag
uzupetniane odpowiednimi szkicami. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda
dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzor takiego zatgcznika
uzgodniony bedzie z Zamawiajgcym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdét wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Beda one
posiada¢ wazne swiadectwa atestaciji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.
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7.4. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiarow

1. Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagang do celéw
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym Umowa.

2. Obmiary Robét zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robdét.
3. Obmiary Rob6t ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a. odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
b. odbiér czesciowy (wykonanego odcinka robét),
c. odbior koncowy.

8.2. Odbiodr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
z warunkami Umowy i polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

2. Gotowosc¢ tej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektiora Nadzoru, ktéry dokonuje
odbioru.

3. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych, w oparciu
0 przeprowadzone pomiary i w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

4. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiory czesciowe wykonanych odcinkéw Robdt, wyszczegblnionych w p. 1.3. niniejszej
ST, dokonywane bedg zgodnie z odpowiednimi zapisami w Umowie oraz wedtug zasad jak
przy odbiorze koncowym.

8.4. Odbior koncowy

1. Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w Umowie.

2. Odbioru koncowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja ta dokona oceny jakosciowej wykonanych
rob6t na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowg | Specyfikacjami
Technicznymi.

3. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona

wpisem Wykonawcy do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru, ktory po potwierdzeniu gotowosci do odbioru powiadamia Zamawiajgcego.
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Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie koncowego odbioru Robdt jest Koncowy
Protokét Odbioru, sporzadzony przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Robo6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy;

- Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng do naniesienia
zmian na mape zasadniczag, oraz zatwierdzone w ODGIK kopie mapy powstatej
w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t (podstawowe z Umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen;

- Receptury i ustalenia technologiczne;

— Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow;

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi;

- Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow (certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.);

- Opinie technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego;

- Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych;

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu Rob6t zgodnie ze sztuka
budowlang i obowigzujgcymi przepisami;

- Protokoty odbioru terenu po wykonanych robotach od wiascicieli, zarzadcow
terendw, na ktérych prowadzono roboty budowlane;

- Zestawienie danych do kart srodkéw trwatych;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W trakcie odbioru koncowego Robdt Komisja odbiorowa zapozna sie z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych, robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

8.5. Dokumentacja powykonawcza

1.

Cata dokumentacja powykonawcza musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna
z prowadzonymi Robotami.

Cata dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w trzech (3)
egzemplarzach i ztozona na minimum 5 dni roboczych przed przekazaniem obiektu
uzytkownikowi lub w innym terminie, okreslonym umowg z Zamawiajgcym.

Cata dokumentacja dotyczgca rysunkéw wykonanych przez Wykonawce Rob6t powinna
by¢ przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnionej
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego). Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réwniez
dostarczona na nosnikach elektronicznych (ptyty CD ROM).

Cata dokumentacja (w tym komplet rysunkéw) powinna by¢ przedtozona Inspektorowi
Nadzoru i przez niego zaakceptowana przed odbiorem koricowym Robot.
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5.

Powykonawcza dokumentacja geodezyjna zostanie ponadto przed odbiorem kohcowym
Robdt zatwierdzona w Osrodku Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.

6.

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Umowa. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe jednostek
obmiarowych, okreslone w wycenionym Przedmiarze Robot.

Skalkulowana przez Wykonawce cena jednostkowa jednostki obmiarowej dla danej
pozycji Przedmiaru Robét uwzglednia¢ bedzie, miedzy innymi, wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozyciji
w Dokumentaciji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej.

Koszty prac towarzyszacych oraz wszystkich rob6t tymczasowych Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego
opartego o przedmiar robét, wchodzgcy w sktad Dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa obejmuije:

a. Koszty rob6t przygotowawczych;

b. Koszt robocizny bezposredniej;

c. Warto$¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania
i transportu;

d.  Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e. Koszt obstugi geodezyjnej;

Koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej - opisane;j

w punkcie 1.5.2.2 niniejszej ST;

g. Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy, opisanego w punkcie 1.5.4. niniejszej ST;

h. Koszty robét towarzyszacych i tymczasowych niewyszczegdlnionych
w Przedmiarze;

i. Koszty ogdlne, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i Kierownika Budowy,
pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidaciji
Terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.),
wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, gwarancje, optaty
dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, itp.;

J- Koszty optat zwigzanych ze sktadowaniem lub utylizacjg odpaddéw i materiatdbw
Z rozbibrek;

k.  Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy oraz zaplecza po
zakonczeniu Robdt;

l. Koszt optat administracyjnych i innych zwigzanych z prawidtowym wykonaniem
Robo6t a w szczegblnosci koszty zajecia pasa drogowego;

m.  Wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem
Robdt na podstawie niniejszej Dokumentacji Projektowej;

n.  Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu umowy
w catym okresie jej realizaciji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym;

0. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

—

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztow nadzoru nad Robotami. Nadzér inwestorski
i autorski rozliczane bedg przez Zamawiajgcego na podstawie odrebnych umow.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 682);
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225);

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003,
nr 47 poz. 401);

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213
z pozn. zm.),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 873);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968);

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U
2021 poz. 2454).

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1587).

W tresci Specyfikacji Technicznych przywotane sg Normy, przepisy branzowe i instrukcje.
Nalezy je traktowac¢ jako integralng czes¢ Specyfikacji i nalezy je czytaé tgcznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Uwaza sie, ze Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami Norm, przepisOw branzowych
i instrukcji. W trakcie realizacji Kontraktu zastosowanie bedg miaty aktualne wydania
Polskich Norm (w przypadku zmian Polskich Norm w trakcie jego realizacji decyzje co do
stosowanej wersji nalezg do Inspektora Nadzoru, w ramach jego kompetencji), o ile nie
postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
oraz norm rownowaznych.
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SST- 01 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST-01

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z przebudowg ul.Torfa Zateskiego w Mtawie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdw Przetargowych
i Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Robdt wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowga kanalizacji deszczowej w ramach Przebudowy ul.Torfa
Zateskiego w Mtawie.

Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, w ktérych wystepujg w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Zakres robot obejmuje:

KANALIZACJA DESZCZOWA
- sieé¢ kanalizacji deszczowej @315 PVC,

- sieé¢ kanalizacji deszczowej @400 PVC,

- sieé¢ kanalizacji deszczowej @600 GRP,

- przykanaliki deszczowe @200 PVC,

- studnie rewizyjne betonowe DN1200,

- studnie rewizyjne betonowe DN1500,

- studnie inspekcyjne PP dn600,

- wpusty deszczowe,

- separator lamelowy ze zintegrowanym osadnikiem,
- zbiornik retencyjny zamkniety dn 1200,

- zbiornik retencyjny zamkniety dn 1400,

- likwidacja istn. sieci kanalizacji deszczowej wraz z istn. wpustami i studniami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST-00.
Dodatkowo definiuje sie nastepujace okreslenia:

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
opadowych;

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow;

Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania sciekédw opadowych;

Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej;
Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych;

Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika;
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Kanat nie przetazowy — kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m;

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale sanitarnym, przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanalizacji;

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Wylot Sciekdw — element na koricu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika;

Wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru Sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu;

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a rzedng spocznika;

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej;

Witaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajgcych dostep do urzadzen kanalizacyjnych;

Kineta - wyprofilowany element w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekdw;
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej;

Osadnik - czes$¢ dolna komory roboczej studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej;

Scianka zamykajgca — element stuzacy do zaslepienia koricéw odwodnienia liniowego;

Niweleta — wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego przekroju w osi
wodociggu;

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod wodociggiem.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz ich zgodnos$é¢ z Dokumentacja
Projektowsq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania podano
w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace Materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw, zastosowanych do Robdt, podano w ST-00.
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2.2. Odbiér Materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi. Materiaty
dostarczone na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytworcy (prowadzenie ogledzin stanu Materiatow: pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Wymagania szczegélne

2.3.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)

Sie¢ nalezy wykonac z rur PVC o $rednicy @315x9,2mm, #400x11,7mm
Przykanaliki z rur PVC o $rednicy @200x5,9mm.
Materiat rur PVC-U litych uzywanych w trakcie Robot powinien byé zgodny z odpowiednimi normami
i spetniaé nastepujace kryteria:
» Klasa SN8 (8 kN/m?),
e Pofaczenia kielichowe, wydtuzony kielich,
e Z uszczelkg z pierscieniem mocujagcym z PP trwale umieszczonym w kielichu. taczenie na
uszczelke elastomerowg - wargowg, wg PN-EN 1401-1:2019-07 lub rownowazng,
e Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkdw chemicznych organicznych
i nieorganicznych,
e Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
jakichkolwiek niejednorodnosci,
e Materiat musi posiadac¢ aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

Montaz
Montaz instalacji z tworzyw sztucznych wedtug wytycznych producenta, zgodnie z p.5.4.1.

2.3.2. Rury GRP

Rury GRP srednicy 600, 800 mm z zywic poliestrowych zbrojonych wtdknem szklanym ciggtym i cietym,
taczonych za pomocy wielowargowych tgcznikédw ( minimum trzy wargi po kazidej ze stron). Rury
powinny posiada¢ wewnetrzng warstwe zbrojong witéknem szklanym o podwyzszonej odpornosci na
udarnos¢. Spetnienie powyzszych parametréw technicznych powinno by¢ potwierdzone w stosownej
Aprobacie Technicznej. Parametry rur dotyczacych sztywnosci powinny byé potwierdzone przez
dostawce zgodnie z Prawem Budowlanym deklaracjg zgodnosci z Normg PN-EN 14364, Aprobata
Techniczng, lub projektem technicznym w przypadku zastosowania wyrobu jednostkowego.

Montaz
Montaz wedtug wytycznych producenta, zgodnie z p.5.4.1.

2.3.3. Studnia betonowa

Zgodnos¢ z normg PN-EN 1917:2004 lub réwnowazng. Studzienki rewizyjne DN1200 nalezy wykonac
z kregéw betonowych jako wodoszczelne W-8, mato nasigkliwe nW <4%, mrozoodporne F-150, klasa
ekspozycji XF3, z ograniczeniem gtebokosci penetracji wody pod cisnieniem do 50mm. Studnie nalezy
wykonac z osadnikiem wysokosci h=0,5m.
Elementy studzienek prefabrykowanych stanowia:
- podstawa studni (beton klasy nie mniej niz C35/45), w tym:
- prefabrykowany element z fabrycznie uformowang kinetg, w ktérej zamontowano
przejscia szczelne, ze ztgczem na uszczelke elastomerowga- wargows,
- spocznik;
- komora robocza studni ze ztgczem na uszczelke elastomerowg - wargowa, beton klasy nie
mniej niz C35/45;
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- zwieniczenie studni (beton klasy nie mniej niz C35/45), w tym:

- pierscien wyrdwnujacy o wysokosciach 50, 100, 150 mm, stuzgcy do dopasowania wtazu
do poziomu terenu

- podstawa wfazu - ptyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na wtaz kanatowy ¢ 600,
stuzy do osadzenia zeliwnej ramy wtazu;

- uszczelki elastomerowe - wargowe, wmontowane fabrycznie;

- szczeliny technologiczne powstate przy montazu nalezy wypetni¢ zaprawg (wewnetrznie i
zewnetrznie);

2.3.4. Klamry ztazowe do studni

Materiat — stal powlekana (otulina PE).

Stopnie ztazowe o odpowiedniej do przewidywanych obcigzen wytrzymatosci winny by¢ osadzone
w Scianach komory roboczej lub komina ztazowego studni betonowych oraz czesci osadnikowej, pod
wtazami, na przemian, w odlegtosciach pionowych ok. 30 cm i w odlegtosci poziomej osi stopni — 30 cm.

Wykonawca zamdwi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi zgodnymi
Z wymaganiami.

2.3.5. Wiaz do studzienki kanalizacyjnej

e zgodnosc¢ z normg PN-EN 1917, PN-EN 124-2 lub rownowaznymi.

» wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym klasy D400 (40Mg) o $rednicy @600mm,

e pokrywa zebrowana o masie min. 90kg, h=15cm,

e wilazy wyposazone w pas zZeliwny o szerokosci min. 3cm pomiedzy wypetnieniem betonowym
a krawedzig;

e stopka korpusu petna o szerokosci min. 4cm;

e regulacja do projektowanej nawierzchni przy pomocy pierscieni dystansowych z tworzywa
sztucznego.

2.3.6. Studzienki z tworzywa sztucznego

Wymagania

Studzienki na sieci oraz studzienki przytgczeniowe na dziatkach prywatnych nalezy wykonaé jako
prefabrykowane studnie z tworzywa sztucznego, o $rednicy DN/OD 600 mm, z kinetg przelotowg lub
zbiorcza formowang wtryskowo, o bardzo wysokiej odpornosci na uderzenia, zmiany temperatury, oraz
odpornosci chemicznej.

Wymagania:
e Zgodnos$é z normg PN-EN 13598-2:2016-09, PN-EN 476:2011 lub réwnowaznymi,
e Podstawa studzienki z uksztattowanym profilem hydraulicznym i kréécami dla rur
gtadkosciennych,

* Powierzchnie boczne o spadku 30% gwarantujacy sptyw Sciekdw i zanieczyszczen,
e Rura wznoszaca z PP karbowana, dwuwarstwowa o sztywnosci obwodowej min. SN8 (dla
studzienek zlokalizowanych na sieci) i min. SN4 (dla studzienek przytgczeniowych posesyjnych),
e Elementy studzienek faczone kielichowo za pomocg uszczelek z EPDM,
e Dopuszczalny poziom wody gruntowej do 5m, liczgc od dna kinety,
e Mozliwos$é zastosowania w gruntach o stabej no$nosci, m.in. torfach, mutach,
e Wiazy zeliwne na zatrzask klasa D400
e Studzienki DN600 na sieci wykonac z pierscieniem odcigzajgcym,
Montaz

Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ doktadnie wg wytycznych producenta.
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Czynnosci przy montazu:

*  Wykop w miejscu studzienki nalezy oczysci¢ z duzych i ostrych kamieni. Na dnie wykopu
przygotowaé podsypke z gruntu zdolnego do zageszczania, najlepiej z piasku (grubo,
$rednio lub drobnoziarnistego), minimum 10cm grubosci.

e Na podsypce utozy¢ i wypoziomowac kinete a nastepnie podtgczy¢ rury kanalizacyjne.

e W celu unieruchomienia kinety, zasypa¢ wykop zasypka wstepng (10cm ponad poziom
rury). Zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ recznie, warstwami co 15cm lub lekkim
sprzetem mechanicznym (warstwa do 30cm). Kielich 600 pozostaje ponad zasypka.

e Przygotowal rure trzonowg karbowang o wymaganej dtugosci. W najnizej potozonej
dolinie karbu, na zewnatrz rury nalezy zatozy¢ uszczelke do rury trzonowe;j.

Wewnetrzng strone kielicha oraz uszczelke posmarowac srodkiem poslizgowym. Nalezy
stosowac Srodki zatwierdzone do stosowania uszczelek gumowych i tworzyw.

e Rure trzonowg z zamontowang uszczelkg osadzi¢ w kinecie.

e Zagescic¢ strefe wokdt rury. Zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ recznie, warstwami co
15cm lub lekkim sprzetem mechanicznych (warstwa do 30cm) w przypadku terendéw
otwartych do co najmniej 90% proby Proctora, a w przypadku utozenia studzienki w jezdni
lub poboczu, zasypka powinna spetnia¢ wymagania okreslone w zakresie wskaznika
zageszczenia wynikajgcego z gtebokosci utozenia, typu drogowej konstrukcji oraz kategorii
obcigzenia ruchem drogowym.

2.3.7. Wopusty uliczne deszczowe

Whpusty uliczne zeliwne wg branzy drogowej lub jesli brak wymagan to powinny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 124-1:2015-07 klasy D400. Wpusty uliczne o wymiarach 600x400 mm wykonane
z zeliwa szarego drogowego, wysokos¢ h=15cm. Wpusty z zawiasem i ryglem oraz kotnierzem bez
wyciec.

2.3.8. Korpus studzienek wpustowych

Studzienki wpustowe uliczne wg PN-EN 1917:2004 o sSrednicy DN 500 mm z osadnikiem gtebokosci
h = 1,00 m i koszami na nieczystosci. Studzienki wpustowe wykona¢ z elementéw z betonu C35/45
wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nW<4%, mrozoodpornego F-150, o klasie ekspozycji XF3,
z ograniczeniem gtebokosci penetracji wody pod cisnieniem do 50mm. Elementy studni tgczone na
uszczelki EPDM. Ptyta pokrywowa z otworem o Srednicy 500 mm pod wpust zeliwny. Posadowienie
wykonac z zastosowaniem pier$cieni odcigzajgcych z betonu klasy C16/20.
Posadowienie:
- Mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 na podsypke gr.10 cm pod pierscien odcigzajacy,
- Piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 o wskazniku
réznoziarnistosci U > 3, do wykonania podsypki pod krag denny,
- Chudy beton klasy C8/10 wg PN-5-96013:1997 do wykonania warstwy wyréwnawczej
grubosci 10cm, pod krag denny,
- Materiaty powtokowe do izolacji przeciwwilgociowej, np. typu Abizol.

2.3.9. Osadnik i separator

Stosowad separator ze zintegrowanym osadnikiem jednokomorowy z wktadem lamelowym o
parametrach:
- przepustowo$é nominalna — 40dm?3/s

- przepustowo$¢ maksymalna — 400dm?3/s

- Srednica wewnetrzna zbiornika — 2000mm
- pojemnos¢ czeéci osadowej— 4000dm3

- pojemnos$¢ magazynowa oleju — 600dm?
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Osadnik z separatorem wykonac¢ jako betonowy o parametrach analogicznych jak dla studni
betonowych.

2.3.10. Wylot

Stosowaé wylot prefabrykowany wg KPED 02.16 z betonu klasy min. C30/37 (beton wodoszczelny W12,
mrozoodporno$¢ F150, nasigkliwos¢ ponizej 5%). Skarpe rowu przy wylocie ,,Wyl3” w promieniu 2m
nalezy umocni¢ materacami gabionowymi o gr. 0,20m, wypetnionymi kamieniem naturalnym. Pod
materacami, na gruncie rodzimym, nalezy utozy¢ geowtdknine separacyjna.

2.3.11. Zbiorniki retencyjne

Na odcinku D=17i-D22 zaprojektowano 4 zbiorniki retencyjne o parametrach:
e Prefabrykowany zbiornik nr 1 o srednicy dn 1200 z rur PEHD o dtugosci 13 m i objetosci
14,5 m3
e Prefabrykowany zbiornik nr 2 o srednicy dn 1200 z rur PEHD o dtugosci 15 m i objetosci
16,5 m3
e Prefabrykowany zbiornik nr 3 o srednicy dn 1400 z rur PEHD o dtugosci 13 m i objetosci
20m3
e Prefabrykowany zbiornik nr 4 o srednicy dn 1200 z rur PEHD o dtugosci 10 m i objetosci
10m3
taczna pojemnosc zbiornikéw retencyjnych wynosi: 14,5+16,5+20+10=61 m?
Zbiorniki retencyjne montowac jako prefabrykowane z rur PEHD SN 12 o $rednicy DN1200 i DN 1400.
Wtazy do zbiornikow wentylowane azurowe klasy D400.
Zbiorniki posadowié¢ na ptytach zelbetowych typu MON 150x300x20 cm na podbudowie z betonu
cementowego klasy C12/15 o gr. 10 cm.
Zbiorniki kotwi¢ do ptyt zelbetowych ciegnami stalowymi o szerokosci 10 cm w rozstawie co max 2 m.
Pod ciegna podktadac¢ podktadki elastyczne, np. z tasm EPDM.
Podsypka i zasypka zbiornika gruntem dowiezionym G1 zageszczana warstwami o grubosci maksymalnej
20 cm.

2.3.12. Materialy izolacyjne
Elementy wymagajgce stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny posiada¢ powtoki fabryczne.
2.3.13. Betony

Wszelki zakupiony w wytwdrni beton powinien by¢é wytworzony i transportowany zgodnie ze
stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu musi gwarantowac jego nalezytg jakosé.

Wykonawca powinien uzyska¢ aprobate Inspektora Nadzoru dla Zzrédta dostawy gotowych mieszanek
betonu oraz udokumentowaé, ze zaktad dostarczajgcy mieszanki ma aprobate niezaleinej instytucji
wystawiajgcej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Umowy.

2.3.14. Wymagania dla kruszywa

Piasek na podsypke piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010.
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ warunek szczelnosci,
okreslony zaleznoscia:

D
155

dss , gdzie:
D1s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podfoza.
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Wymagania dla piasku i zwiru:

- zawarto$é frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %

- zawarto$é frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %
- zawartos$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %

- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.
Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz
wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania Robot

Do wykonania Robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw nawierzchni drogowej oraz do wykonania robot
ziemnych nalezy wykorzystac sprzet wymieniony ponizej i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

e bariery ochronne typu U-20 lub rGwnowazne,
e tablice ostrzegawcze,
e oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

e spycharki,
e zgarniarki,
e koparki,
e tadowarki,
e frezarki,

e zurawie samochodowe,

e samochody ciezarowe (samowytadowcze, wywrotki, skrzyniowe),

* mioty pneumatyczne,

e pity mechaniczne,

e sprezarki powietrza,

e niwelator,

e sprzet do zageszczania nasypow (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

e wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

e ukfadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

e skrapiarka,

¢ walce stalowe gtadkie,

e walce ogumione

* szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

e samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

e lekka rozsypywarka kruszywa,

* narzedzia.

Do wykonania Robdét montazowych nalezy wykorzysta¢ sprzet wymieniony ponizej i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru:

e samochdd skrzyniowy,
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zuraw samochodowy,

podnosnik widtowy,

niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,
tasma miernicza,

szlifierka katowa,

podbijaki drewniane do rur,

weciggarka reczna,

wciggarka mechaniczna,

betoniarka,

sprzet do zgrzewania rurociggow,

zamkniecia mechaniczne lub do zamykania przewoddéw podczas napraw, badan odbiorczych na
szczelno$é i ptukania rurociggow,

geodezyjny sprzet pomiarowy,

sprzet reczny, narzedzia.

Do wykonania Robdt zwigzanych z wykonaniem i odtworzeniem nawierzchni drogowej nalezy
wykorzystaé sprzet wymieniony ponizej i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

rowniarki lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podfoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

mieszarki do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

rowniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki, W miejscach trudno dostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

wytwaorni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej,

przewoznych zbiornikéw na wode,

ptyty wibracyjne,

ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

wytwornie (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

uktadarki ggsienicowe,

skrapiarki,

walce lekkie, srednie i ciezkie,

walce stalowe gtadkie,

walce ogumione

szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

samochody samowyfadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

sprzet drobny,

frezarki drogowe,

kotty produkcyjno-transportowych holowanych przez ciggniki lub samochody,

kottéw transportowych montowanych na samochodach samowytadowczych,

otaczarek wyposazonych dodatkowo w suszarke do podgrzewania wypetniacza,

taczek, zelazek zeliwnych,

koksownikéw,

zacieraczek,

gtadzikow,

topat,
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e szczotek,

e listew drewnianych lub stalowych w przypadku uktadania recznego.
e szczotki mechaniczne lub reczne.

e specjalistyczne narzedzia.

Do wykonania Robdt zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej nalezy wykorzystaé sprzet
wymieniony ponizej i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

e pity tarczowe;.

e Mtfota pneumatycznego,

e Sprezarki powietrza,

e Dzwigu samochodowego,

e Zageszczarki wibracyjnej,

e Sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace doboru srodkéw transportu podano w ST-00.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
danych producentéw i dostawcow stosowanych materiatow.

4.2. Wymagania szczegélne
4.2.1. Transport rur do budowy przewoddéw kanalizacyjnych
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U lite)

Rury PVC-U lite nalezy przewozi¢ i sktadowaé poziomo na rdwnym, ptaskim podtozu tak, aby unikac ich
wyginania. Przy roztadunku rur niedopuszczalne jest: zrzucanie, przetaczanie po pochylni
samochodowej, wleczenie.

Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej 1,2 m.
Wyroby z rur PVC-U litych nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowacd przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej 0°C
i nizszej z uwagi na kruchos$¢ Materiatu w tych temperaturach.

Transport
Rury kanalizacyjne z PVC-U lite sg dostarczane na Teren Budowy zapakowane w pakiety, a ksztattki i inne

drobne elementy w kartony lub worki foliowe. Koncéwki rur winny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem ochronnymi zaslepkami.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:
e Rury przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi, wystajgce poza pojazd korice nie mogg
by¢ dtuzsze niz 1 m.

Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie obowigzujg te same
zasady co przy sktadowaniu, z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1 m.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zarysowaniem tekturg falistg
i deskami, oraz zabezpieczone przed zmiang potfozenia.
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Kazda partia dostarczanych rur powinna by¢ doktadnie skontrolowana przed odbiorem.

Roztadunek rur
W pakietach - sprzetem mechanicznym, z zachowaniem srodkéw ostroznosci.

W przypadku roztadunku recznego nalezy kolejno przecina¢ tasmy wigzgce pakiety, zaczynajgc od
gornych do najnizszych. Przy roztadunku rur niedopuszczalne jest: zrzucanie, przetaczanie po pochylni
samochodowej, wleczenie.

Sktadowanie rur na budowie

W oryginalnych pakietach lub luzem w stosach na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10
cm, grubosci co najmniej 2,5 cm; w stosie nie wiecej niz 7 warstw, o wysokosci nie przekraczajgcej 1,5 m.
Stos musi by¢ zabezpieczony przed rozsunieciem sie.

Rury powinny by¢ uktadane kielichami naprzemianlegle.

W okresie przechowywania rury i ksztattki nalezy chroni¢ przed bezposrednim oddziatywaniem
promieniowania stonecznego, jak réwniez przed mrozem.

Transport rur do wykopu
Rury o srednicy 200 mm mogg by¢ przenoszone i opuszczane do wykopu — pojedynczo — przez jednego
lub dwéch pracownikow.

4.2.2. Transport kregéw, wtazéw kanatowych

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ufozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze S$cianami $rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy Ilub innych
odpowiednich materiatdw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepdédw na srodkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie kregdw nalezy wykonac¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu. Wtazy kanatowe moga by¢
transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone
luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po kilka sztuk i tgczy¢ tasma stalowa.
Sktadowanie kregéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregéw. Sktadowanie
wtazéw i stopni ztazowych moze odbywaé sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatajgcych korodujaco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczgce prowadzenia Robdt podano w ST-00. Prace montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z zapisami w niniejszej Specyfikacji.

Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz uktadanie i montaz elementéw
i armatury powinno odbywac sie w Scistej zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami producentéw.
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Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta rur.

5.2. Roboty rozbiérkowe nawierzchni istniejgcych

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym, wytyczenie

i trwate oznaczenie roboét rozbiérkowych, przygotowanie terenu).

e Przed rozpoczeciem Robodt rozbidérkowych nalezy:

- Na catej ditugosci danego odcinka prac zainstalowaé bariery ochronne typu U-20 lub
rownowazne i tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresé: ,Uwaga! Zakaz wstepu! Gtebokie
wykopy”.

- W miejscach, gdzie zostanie to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu, ustawic
oznakowanie pionowe, wykonane za pomocg znakéw odblaskowych. Znaki pionowe
powinny by¢ o klase wyzsze niz wszystkie istniejgce w obrebie prowadzonych Robét.
Przygotowad nocne oswietlenie wykopu.

- W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem powstatym po wykonaniu prac
rozbidrkowych, w tym na dojsciach do poszczegdlnych posesji, nalezy wykonac przykrycie
wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

- Przed wtasciwg rozbidrka krawedzie nawierzchni bitumicznej nacig¢ mechanicznie pitg do
asfaltu.

- Materiat pozostaty z rozbiérki nawierzchni, nieprzewidziany do ponownego wbudowania,
nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy na zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru miejsce
przeznaczenia.

- Gruz z rozbiérki nawierzchni nalezy wywiezé z Terenu Budowy, spetniajgc wymogi zawarte
w Ustawie o odpadach i zapisy Umowy.

- Oznakowania, bariery ochronne i nocne oswietlenie terenu objetego Robotami
rozbidrkowymi utrzymywac przez okres wykonywania prac sieciowych i drogowych
(odtworzenie nawierzchni) na danym odcinku.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wytyczenie Robdt
Wytyczenie robot musi byé wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca zapozna sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym,
wynikami badan geotechnicznych gruntu i dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy j3g w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkéw krawedziowych.

Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu
reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw
osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i w osiach armatury, a na odcinkach prostych co
okoto 30 =50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach
wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. Cigg reperéw
nalezy dowigza¢ do reperéw sieci panstwowej. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez geodete z uprawnieniami),
a szkic sytuacyjny reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

W trakcie realizacji Robdt ziemnych tawy celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci 1,0
m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 — 50 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznakowanie umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu oraz kontrole rzednych.

5.3.2. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét
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Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy:

Na catej dtugosci danego odcinka prac zainstalowac bariery ochronne typu U-20 lub réwnowazne oraz
tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresc:,Uwaga! Zakaz wstepu! Gtebokie wykopy”.

Tam, gdzie zostato to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawi¢ oznakowanie pionowe,
wykonane za pomocg znakéw odblaskowych. Znaki pionowe powinny by¢ o klase wyzsze niz wszystkie
istniejgce w obrebie prowadzonych Robot .

Przygotowad nocne oswietlenie wykopu.

W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem, w tym na dojsciach do poszczegdlnych poses;ji,
nalezy wykonac przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Oznakowanie, bariery ochronne, ktadki i nocne oswietlenie wykopu utrzymywaé przez okres
wykonywania prac na danym odcinku.

5.3.3. Przekopy prébne

Przed rozpoczeciem Robdt ziemnych nalezy wykonac prébne reczne przekopy, celem zinwentaryzowania
istniejgcego uzbrojenia, w tym réwniez ustalenia jego zagtebienia w rejonach skrzyzowan.

W przypadkach watpliwych nalezy zwrdci¢ sie do wiasciciela danego uzbrojenia. Wykryte istniejgce
uzbrojenie, krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami, nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie
i podwieszenie w wykopie.

5.3.4. Odwodnienie wykopdéw

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntowych, istnieje koniecznos¢ odwadniania wykopdow.

Nie mniej jednak, w przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie, nalezy zastosowa¢ odwodnienie
wykopdw liniowych oraz wykopdw punktowych przy pomocy zestawu igtofiltrow typu IgE-81/32. Zestaw
sktada sie z igtofiltréw elastycznych o Srednicy 32mm, zespotu kolektora ssgcego z aluminium o $rednicy
133 mm, kompletu przewoddw ssgcych, pompy prézniowe;.

Igtofiltry posadowi¢ w gruncie metodg wptukiwania za pomocg rur wptukujgcych o s$rednicy
51 mm na gtebokosci minimum 1 m ponizej poziomu posadowienia rurociggu.

Igtofiltry wptukiwac okoto 0,5 m od krawedzi wykopu w rozstawie co 1,0 m po jednej stronie wykopu.
W razie potrzeby zastosowac rozstaw 0,5 m lub wptukac igtofiltry po obu stronach wykopu.

Przy zastosowaniu odwodnienia nalezy obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej, tak aby znajdowato sie ono
co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

5.3.5. Wykonanie wykopéw — wymagania ogdlne
Wykopy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 lub réwnowazng.

Wykopy nalezy wykonywaé jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych szalunkami
ptytowymi przestawnymi. Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy
wykonywac recznie.

Rzedne dna wykopu powinny zgadzac sie z rzednymi zawartymi w Dokumentacji Projektowe]. Szerokos¢

wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie
obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i uszczelnienie potgczen.

Wydobyty grunt nalezy sktadowac¢ z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach przylegtych
do ciggow pieszych lub przebiegajgcych w tych ciggach), wolnego pasa terenu o szerokosci min. 1,0 m.
W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu, wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ do
wyznaczonego miejsca sktadowania.

Strona | 38



Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie
i odktadana do wykorzystania przy rekultywac;ji terenu.

Z nadmiarem gruntu postepowac zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami, oraz zgodnie
z zapisami w p. 1.5.6. ST-00.

Dno wykopu winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy
czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20
m w gruncie nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjecie pozostawionej warstwy
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci do 15cm ponizej
projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a nastepnie wykona¢ podsypke z piasku bez grud i kamieni.
Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej od 1,0 m
w rozstawie nieprzekraczajgcym 20 m.

Wykopy o gtebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywaé stopniami (pietrami) z tym, ze
z kazdego stopnia powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody tak, aby nie sptywata ona na stopnie
potozone nize;.

Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie wykonywanie stopni o wysokosci nie wiekszej niz 1,5m
i szerokosci stopni 1 m.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Trzeba uwzglednié wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby narusza¢ stateczno$é gruntu. Sciany
wykopu nie mogg by¢ podkopywane, powstate nawisy lub odstoniete przy wydobywaniu gruntu gtazy,
resztki budowli, ktore mogg spasé, nalezy niezwtocznie usungc.

Szalunki w wykopie gtebokim (powyzej 2 m) nalezy ustawiaé pietrowo. Wykorzystywany przy wykopach
gtebokich szalunek przestawny musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub
wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczyé przed osiadaniem
i odksztatceniem.

W trakcie wykopdw nalezy chroni¢ wszelki istniejgcy drzewostan, a mianowicie:

e w zasiegu rzutow poziomych koron drzew oraz w ich bezposrednim sasiedztwie nie wolno
sktadowac ziemi z wykopdw i materiatéw budowlanych oraz sytuowac drég dojazdowych,

* na czas robdt nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie robét,

e przy korzeniach drzew w wykopie zastosowaé wykop reczny, odkryte korzenie drzew
zabezpieczad przed utratg wilgoci,

e zdjetg i zabezpieczong warstwe urodzajng gleby wykorzysta¢ do rekultywacji po zakornczeniu
robot;

e prace w bezposrednim sgsiedztwie drzew wykonywaé w miare mozliwosci w okresie spoczynku
wegetacyjnego,

e prace prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ds. zieleni.

Wszystkie wykryte w trakcie prowadzenia robot ziemnych napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanych wykopdw, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb umozliwiajgcy ich eksploatacje.

5.3.6. Wykopy liniowe pod kanaty grawitacyjne
Roboty ziemne obejmuja:

e usuniecie gleby, ziemi urodzajnej z hatdowaniem w pryzmy,
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e wymiane gruntow nienosnych, w przypadku gdy migzszo$é nienosnego gruntu jest wieksza niz
0,5 m ponizej poziomu posadowienia kolektora nalezy wykonaé warstwe wzmacniajgcy
z geowtdkniny i zwiru a nastepnie warstwe podsypki,

e wymiane gruntéw nienosnych, w przypadku gdy migzszos¢ gruntu nieno$nego jest mniejsza niz
0,5 m nalezy dokona¢ wymiany gruntu, a ubytki uzupetni¢ podsypka zwirowg z zageszczeniem,

e wykopy ciggte wasko przestrzenne o Scianach pionowych umocnionych,

e reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, zabudowy, napowietrznych
linii energetycznych,

e reczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych, o ile takie wystgpig w wykopie,
kanaty mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni —
przesianym), lub

e reczne przygotowanie podtoza wypetnionego piaskiem $rednioziarnistym z ubiciem na mokro do
poziomu posadowienia kanatu, z uformowaniem na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata
¥% obwodu rury,

* reczne wykonanie zageszczonych podsypek z piasku srednioziarnistego,

e uformowanie dotkdw montazowych w miejscach potgczen rur,

e wykonanie obsypki i zasypki, do wysokosci 30 cm ponad rure uzyé piasku. Kolejne warstwy
doktadnie zageszczaé, zgodnie z wytycznymi uktadania rur, po obu stronach rury jednoczesnie.
Zasypka powinna zostad zageszczona do wskaznika zageszczenia
Is>0,98,

e zageszczenie nasypow: do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczac ostroznie przy pomocy
lekkich urzadzen zageszczajgcych po obu jej stronach, zwracajgc uwage by nie zageszczac
bezposrednio dotykajgc rury; pozostatg cze$¢ wykopu mozna zageszczaé¢ mechanicznie przy
pomocy srednich i ciezkich urzgdzen mechanicznych,

¢ wywo0z nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy o odpadach),
poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie — uporzadkowanie
terenu z przywrdceniem do stanu pierwotnego.

5.3.7. Wykopu pod obiekty sieciowe (studnie kanalizacyjne, studnie wpustowe i inne)

Roboty ziemne obejmuja:

e usuniecie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej,

e wymiane gruntéw nienosnych,

e szalowanie wykopu,

¢ odwodnienie wykopu w razie potrzeby,

e przygotowanie podfoza do posadowienia studni,

e zasypanie wykopu ziemig rodzimg i zageszczenie;

e wywolz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajgcych z  Ustawy

o odpadach).

Wykopy pod przepompownie nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie, w szczelnym deskowaniu,
w razie koniecznosci przy uzyciu grodzic. Grodzice nalezy wbi¢ w grunt wibromtotem do gtebokosci
ponizej projektowanego dna technologicznego przepompowni.

Rozparcie grodzic wykonac przy uzyciu stalowych belek. Szczegétowy projekt obudowy wykopu wykona
Wykonawca.

Obiekty sieciowe posadowi¢ w wykopie suchym, na podtozu oczyszczonym z korzeni, kamieni
i innych elementéw moggacych elementy sieci.

Wykopy reczne wspomaga¢ mechanicznym transportem urobku (zurawik). Posadowione
przepompownie zasypywac ziemig (pospdtkg) nie zawierajgcg kamieni, warstwami co 25cm,
z jednoczesnym zageszczeniem do wartosci |s = 0,95.

Wykonane prace musi odebrac Inspektor Nadzoru.
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5.3.8. Przygotowanie podtoza

Przewody kanalizacyjne uktadane beda w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przygotowaniem podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.

W miejscach wystepowania warstwy z nasypdéw niekontrolowanych w poziomie posadowienia
planowanej sieci zaleca sie wykonanie podsypki wzmacniajgcej z pospotki o wskazniku zageszczenia
Is=0,98.

Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie koniecznos¢ wymiany gruntu nienosnego, Wykonawca okresli
ilos¢ i miejsca wymiany, uzyskujgc akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiat na podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm
e materiat nie moze byé zmrozony
* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podioza powinno byé wykonane do wskaZznika zageszczenia w  wielkosci
Is=0,98, a pod jezdniami I = 1,00.

Podtoze dla rur powinno by¢ przygotowane poprzez rozprowadzenie i zageszczenie materiatu ziarnistego
wzdtuz catej dtugosci wykopu, na odcinkach roboczych o dtugosci min. 20 m.

Powierzchnia podfoza powinna by¢é wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ réwnomierne
osadzenie rury. Powinna ona by¢ wolna od wszelkiego obcego materiatu, ktéry maégtby uszkodzié¢ rure,
jej powtoke lub ostone.

W miejscach potgczen rur nalezy przygotowac otwory na potgczenia (dotki montazowe). Dofki
montazowe powinny by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ jednolite podparcie kazdej rury na catej dtugosci
oraz umozliwi¢ wykonanie potaczenia.

5.3.9. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie mogg spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodéw
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

e etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

e etap Il — po prdbie szczelnosci przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

e etap lll — zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem
i rozbiérka umocnienia wykopu.

Zasypywanie i zageszczanie nalezy wykonywaé w warstwach nieprzekraczajgcych 15 cm przed
zageszczeniem, do koncowej grubosci 30 cm ponad gérng powierzchnig rur.

Do zasypania wykopow dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego jedynie w postaci gruntéw
niespoistych (piaski, zwir) po ich przesianiu. Pozostaty grunt nie nadajgcy sie do zasypki nalezy
zutylizowaé, a zasypania wykopdéw dokonac za pomocg gruntu z dowozu.

Nie nalezy wbudowywacé gruntéw przemoczonych i uplastycznionych.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na staranne zageszczenie zasypki nad przewodami. Wskazane jest
uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktdry moze pracowac w tym samym czasie po obu stronach wykopu.
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Przy zageszczaniu zasypki stosowac polewanie wodg. Aby unikngé osiadania gruntu zasypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia w wielkosci 1,=0,97, natomiast pod jezdniami 1s=1,00 na
gtebokosci do 1,2 m oraz co najmniej 0,97 na wiekszej gtebokosci.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdéci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego na catej dtugosci
trasy, a nastepnie zdemontowac oznakowanie, bariery ochronne i nocne oswietlenie wykopu.

Nadmiar ziemi z wykopdw nalezy usung¢ z Terenu Budowy, wywozac na legalne wysypisko odpaddéw
i poddac¢ utylizaciji.

5.4. Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej

5.4.1. Rurociagi z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)

Budowe sieci rozpoczyna sie w wykopie suchym. Przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypek
oraz zasypanie wykopdow ujeto w p. 5.3.

Montaz kolektoréw z rur PVC-U litych nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta a takze wedtug
»Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Montaz sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozonymi spadkami, w kierunku odwrotnym do przeptywu
Sciekow.

W razie potrzeby tgczenia — stosowac potgczenia kielichowe z uszczelkg elastomerows. tgczone konce
bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i brudu na gtebokos$¢ wsuniecia koncowki do kielicha. Dla utatwienia
montazu stosowac smar, rozprowadzany na bosym koncu tgczonych elementéw.

Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krgzkowymi lub pitami recznymi.

Ciecie rur nalezy wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajgc planowane gtebokosci
wsuniecia w ztgczki.

Po obcieciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z pozostatosci Materiatu.
Uciete koncéwki nalezy fazowac pod katem 15° na dtugosci min. 6 mm.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych) wg normy PN—EN 1917:2004.

- Studzienki kanalizacyjne wykonac z osadnikiem 50 cm.

- Lokalizowac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

- Studzienki posadowic zgodnie z wytycznymi w punkcie ,,materiaty”.

- Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
producenta rur. Przejscia muszg zapewnié¢ kompensacje przemieszczen osiadania studni.

- Studzienki wykona¢ bez kominow wtazowych.

- Studzienki uzbroi¢ we wtazy kanalizacyjne typ ciezkiego.

- Plyty nastudzienne zlokalizowane w jezdni posadowi¢ na zZelbetowych pierscieniach
odcigzajacych.

- Stopnie wfazowe montowa¢ w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30m
i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,25 m.

5.4.3. Posadowienie studni, osadnika i separatora

Studnie betonowe posadowi¢ na warstwie wyréwnaweczej z betonu ,,chudego” C12/15 o grubosci 10cm
na podsypce piaskowe;.
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W przypadku wystepowania gruntow sypkich, piaszczystych, zwirowych jako podsypke wykonad
zageszczong warstwe gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, bez ziaren wiekszych niz 20 mm.

W przypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych nalezy sprawdzi¢ czy nie nastgpi wypoér zbiornika.
W sytuacji, gdy sita wyporu przewyzisza ciezar pustego zbiornika, nalezy wykonaé odsadzke
przeciwwyporowg lub specjalng ptyte, do ktérej nalezy go zakotwid.

5.4.4. Przejscia szczelne przez Sciany studzienek betonowych

Przejscia szczelne przez Sciany studzienek betonowych bedg wykonane fabrycznie.

Potfaczenie nalezy wykona¢ przez zastosowanie uszczelki, ktérg nalezy osadzi¢ w otworze w $ciance
studni, powstatym w trakcie prefabrykacji elementéw studni. Otwér do wprowadzenia rury powinien
miec Srednice zblizong do zewnetrznej srednicy rury.

5.5. Czyszczenie rurociggow

Po zakonczeniu uktadania wewnetrzne powierzchnie rurociggdw powinny by¢ oczyszczone catkowicie
w taki sposdb, aby usungé wszelki olej, piasek oraz inne niszczgce materiaty.

5.6. Préby hydrauliczne

W celu sprawdzenia szczelnoSci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby
szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego petnego
dnia roboczego o zamiarze przeprowadzenia préb na odcinku rurociggu.

Przed przystgpieniem do prdby szczelnosci, nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:
e odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mieé dtugosci do 600 m;
e wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne;
e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny i zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami;
e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete;
e profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka;
e nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujgcych
warunkéw:
e przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C;
* napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu;
e temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczac 20°C;
¢ po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania;
e po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzaé¢ jego staty poziom na manometrze o odpowiednim zakresie pomiarowym
z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa;
e caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc
taczenia odcinkow.

Srodki ostroznosci przed prébami rurociggdw
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Przed prébami cisnieniowymi rurociggu Wykonawca powinien zapewnié, 7e jest on umocowany
odpowiednio i parcie od tukéw, kolan, odgatezien i koncow rur jest przenoszone na staty grunt lub
odpowiednie tymczasowe zamocowanie.

Otwarte konce powinny by¢ zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio potgczonymi Slepymi
kotnierzami.

Proby szczelnosci dla kanatow grawitacyjnych

Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
Préby szczelnosci powinny obejmowac:

e Eksfiltracje — przenikanie wdd lub $ciekéw z przewodu do gruntu,

e Infiltracje — przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Badanie polega na napetnieniu odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje.

Obserwacje rozpoczyna sie po uptywie 1 godziny od napetnienia systemu wodg. Czas préby wynosi 30
minut, w tym czasie:

- ubytek wody musi by¢ zgodny z normg,

- infiltracja wéd gruntowych do kanatu powinna wynosic 0,0.

Préby nalezy wykonac¢ wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 1610:2015 lub réwnowazng.

Inspekcja kanatowa TV kanatdw grawitacyjnych

Po zmontowaniu kolektorow grawitacyjnych na danym odcinku robdt, przed odbiorem koricowym,
nalezy przeprowadzic¢ inspekcje kanatowg TV (kamerowanie) kolektoréw. Przekazany na ptycie DVD zapis
cyfrowy wynikdéw inspekcji (film), wykonany w ogdlnie dostepnych programach, powinien zawierac:
e przebieg kamerowania w metrach,
e zastopowania kamery i uszczegétowienia obrazu kamerowanego w miejscach usterek
i jakichkolwiek watpliwosci.
Protokét z kamerowania winien zawieraé¢ wykres spadku kamerowanych odcinkow.

Nagrang ptyte nalezy przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru przed odbiorem danego odcinka Robat.

Zabezpieczenie wody do préb i czyszczenia

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociggi, pompy, przytacza etc., niezbedne do otrzymania wody
do préb z wodociggdw, tacznie ze zwigzanymi z tym kosztami.

Wykonawca poczyni witasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za wszystkie koszty zwigzane
z odprowadzeniem wody uzytej do prob i czyszczenia nowej sieci. Nalezy zapewnic, by chlorowana woda
nie przedostata sie do otwartych czy ptyngcych w rurach ciekdw wodnych, bez uprzedniej dechloracji.

5.7. Skrzyzowania z obiektami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuja skrzyzowania
z nastepujacym istniejgcym uzbrojeniem i infrastruktura:

e przewodami teletechnicznymi,

e przewodami kanalizacji deszczowe;j.

Wszelkie skrzyzowania i zblizenia z wymieniong infrastrukturg nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie
z zaleceniami gestorow sieci, zawartymi w uzgodnieniach oraz zgodnie
z Polskimi Normami. Przed zasypaniem zabezpieczonych obiektéw i sieci nalezy zgtosi¢ je do odbioru
technicznego przez wtascicieli tych sieci.
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Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym nalezy zastosowad sie do warunkow
prowadzenia roboét okreslonych w uzgodnieniach z gestorami poszczegdlnych sieci.

5.8. Roboty w zakresie zieleni

5.8.1. Ochrona istniejacej zieleni i wycinka drzew

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wycinke drzew ze wzgledu na kolizje istniejgcego
drzewostanu z projektowanym uktadem drogowym oraz kanalizacjg deszczowa. Wycinka drzew wg
opracowania drogowego.

5.9. Roboty w zakresie nawierzchni

Projektowana nawierzchnia na d kanatami wg odrebnego opracowania branzy drogowej i specyfikacji
drogowych.

5.10. Uwagi koicowe

Wykonanie sieci i préb zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" czes¢ | - Roboty budowlane; czes¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
nr 47 poz. 401) oraz w oparciu o szczegétowy Plan BIOZ, opracowany przez kierownika budowy,
obejmujacy okreslenie warunkdéw pracy i technologie wykonywania robét.

Nie zaleca sie prowadzenia prac montazowych w warunkach zimowych. Prace w warunkach zimowych
(przy temperaturze od 0°C do -15°C) nalezy prowadzi¢ w oparciu o Plan BIOZ. Przy temperaturze ponizej
-15°C zaleca sie wstrzymanie wszelkich prac.

Rejon prowadzenia robdt powinien by¢ doktadnie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem osdb
niepowotanych.

Teren zajety na cele budowy zminimalizowa¢, a zaplecze budowy usytuowaé w mozliwie najwiekszej
odlegtosci od zabudowy.

Zaplecze budowy Wykonawca powinien zlokalizowaé w miejscu prowadzenia inwestycji w ramach
terenu, do ktérego Inwestor bedzie posiadat tytut prawny. W przypadku braku takiej mozliwosci
powinien pozyskac tytut prawny na podstawie odrebnej umowy z wtascicielem terenu. Wykonawca
powinien ogrodzi¢ zaplecze budowy i zabezpieczyé je przed dostepem oséb nieupowaznionych,
wyposazy¢ w zaplecze biurowe i sanitarne, w tym przenosne kabiny ustepowe. Ponadto wyposazyc
zaplecze budowy w materiaty neutralizujgce ewentualne wycieki i rozlewy.

Dla potrzeb budowy nalezy stosowad wytgcznie atestowane, sprawne maszyny i urzgdzenia, stan
techniczny pojazddéw i urzadzen nalezy poddawac systematycznym kontrolom. Naprawy i konserwacje
sprzetu nalezy przewidzieé poza placem budowy.

Powiadomi¢ pisemnie wszystkich gestorow sieci uzbrojenia podziemnego z wyprzedzeniem okreslonym

w odpowiednich uzgodnieniach o przystgpieniu do robét. Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb poszczegdlnych gestorow.
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Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Inwestor lub Wykonawca w imieniu Inwestora
zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy drog na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
w nim robot.

Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzic¢
sprzetem recznym i pod nadzorem wiasciciela bgdz eksploatatora sieci, zgodnie z warunkami uzgodnien.

Przed przystgpieniem do prac wykonaé prdbne przekopy. Catos¢ trasy rurociggdw nanies¢ na plany
geodezyjne przez uprawnionego geodete.

Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia miejsca tymczasowego gromadzenia odpaddéw powstatych
podczas budowy. Teren ten nalezy wyposazy¢ w niezbedng ilos¢ pojemnikéw, kontenerdw, koszy do
gromadzenia odpaddéw budowlanych i biurowych oraz w materiaty neutralizujgce. Odpady i urobek
nalezy przekazac koncesjonowanej firmie posiadajgcej pozwolenie na utylizacje tego typu odpadow.

Wykopy prowadzi¢ w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie i odktadana
do wykorzystania przy odtworzeniu terenéw zieleni po zakoriczeniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest takze do zabezpieczenia materiatow budowlanych, szczegdlnie sypkich, na
czas transportu, przed rozsypaniem i wtdrng emisjg (np. plandeka).

Wykonawca powinien zapewni¢ wtasciwg organizacje robot, a transport samochodowy na terenie
budowy powinien odbywac sie po utwardzonych drogach.

Scieki z ptukania nowych rurociagdw skierowaé do istniejacej kanalizacji sanitarnej lub zleci¢ wywéz
wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej.

Wszystkie trwate obiekty podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Wszystkie
trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli

Ogdlne zasady kontroli Robdt podano w ST-00.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie Robdt rozbidrkowych w zakresie nawierzchni

Kontrolowane bedga nastepujgce elementy:
e kompletno$¢ robot rozbiérkowych oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi,
e sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania Robot
rozbidrkowych,
e sktadowanie elementow przewidzianych do ponownego wbudowania,
e wywoz gruzu i asfaltu z Terenu Budowy na uzgodnione z Inspektorem Nadzoru miejsce wywozu.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie Robét ziemnych

Przed przystgpieniem do Robdét ziemnych Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

e zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
e okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
e okreslenie stanu terenu,
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e ewentualne ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci wytyczenia trasy,

e sprawdzenie prawidtowosci oznakowania wykopodw,

e sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzadzen,

e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na terenie
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

e sprawdzenie metod wykonania wykopow,

e sprawdzenie prawidtowosci umocnienia Scian i zabezpieczenia wykopdw,

e badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e obserwacje stanu przylegtych obiektow budowlanych,

e badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,

e sprawdzenie skutecznosci ewentualnych odwodnien,

* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

* badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

e badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robdt polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunieto umocnienie
$cian, oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest od kamieni oraz spetnia warunki okreslone dla
gruntu do zasypki. Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaznik zageszczenia wykonane;j
zasypki na kazdej dziennej dziatce roboczej, co najmniej w dwdch miejscach. Zmniejszenie wskaznika
zageszczenia w stosunku do zaktadanego nie moze by¢ wieksze niz 0,04, przy czym moze ono
wystepowaé maksymalnie w 20% losowo pobranych prébkach. Wykonawca zapewnia obstuge wtasnego
Laboratorium lub wspodtpracujacego dla konkretnego zadania.

Kontrola w trakcie Robot obejmuje rowniez wtasciwe usuniecie nadmiaru gruntu z terenu budowy, oraz
poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie — uporzadkowanie terenu
z przywrdceniem do stanu pierwotnego.

Wykonanie Robot sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru.

6.3.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

e odchylenie wymiaréw rozbiérek nawierzchni i wykopdw pod obiekty w planie nie powinno by¢
wieksze niz 0,1 m,

e dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewoddw
z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 5 cm,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopow, okreSlony w trzech miejscach na dtugosci
100 m, nie powinien by¢é mniejszy niz okreslony w Dokumentacji.

6.4. Kontrola jakosci w trakcie Robét montazowych sieci kanalizacji deszczowej
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Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robdt i uzytych Materiatéw
z Dokumentacjg Projektowsg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontrola
obejmuje:

badanie gtebokosci utozenia przewoddéw, ich odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewoddw na podtozu i lokalizacji studzienek;

badanie odchylenia osi przewoddw i ich spadkow,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnien,

badanie obiektéw budowlanych na przewodach ( w tym badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozj3),

wizualna ocena wyrobienia dla studni, obsadzenia rur, obrébki otwordéw, uszczelnienia potgczen
i obsadzenia stopni,

sprawdzenie szczelnosci przejsé rurociggdw przez Sciany studzienek,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzacymi,

badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych i studzienek (badania przy odbiorach prowadzié
zgodnie z normami),

inspekcja kanatowa TV kanatéw grawitacyjnych,

proby cisnieniowe.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,
dopuszczalne odchylenie spadku utozonego przewodu grawitacyjnego od przewidzianego
w projekcie nie powinno przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

lokalizacja studni — dopuszczalne odchytki wynoszg + 5cm w planie i £1cm w profilu,

grubos¢ podbudowy studni — dopuszczalna odchytka 20%,

kontrola wysokosciowego potozenia dna i wierzchu studni, pomiar nalezy wykona¢ niwelatorem
na kazdej studni, dopuszczalne odchytki dna wynoszg +2cm, rzedne wtazéw powinny by¢
wykonane z doktadnoscig do #5cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

dla robét rozbiérkowych nawierzchni drogowych — m? rozbidrki podbudowy i nawierzchni dla
kazdego typu i grubosci, m rozbidrki dla kraweznikow,

dla transportu odpadéw — m? dla kazdego typu odpaddw oraz gruntu z wykopdw,

dla utylizacji odpadéw —t dla kazdego typu odpadow,

dla wytyczenia w terenie — km dla kazdego typu przewodow,

dla robét ziemnych — m® wytyczenia, wykonania i zasypania wykopdw liniowych wykonywanych
recznie lub mechanicznie dla kazdego typu przewodow i obiektow wraz z umocnieniem,
odwodnieniem, z zabezpieczeniem istniejgcych przewoddéw uzbrojenia podziemnego,
z przygotowaniem podtoza i podsypki, z uwzglednieniem niezbednego zakupu i dowozu gruntu,
pryzmowaniem odktadu, sktadowaniem nadmiaru gruntu, m? dla umocnienia $cian wykopdw,
m dla zabezpieczenia przewoddw uzbrojenia podziemnego,
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e dla wykonania sieci oraz przytgczy zewnetrznych — m montazu rury, dla kazdego typu i Srednicy
wraz z wymaganymi probami i badaniami,
e dlastudzienek — kpl dla wykonania i montazu studni danego typu i srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robdt prowadzi¢ zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapow robodt przed zakoriczeniem budowy kolejnych
odcinkow przewodu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
e sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatéw;
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, obsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania;
e sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku
i spadku, potaczen, zmian kierunku;
e sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia;
e przeprowadzenie préby szczelnosci.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé¢ odbioru koncowego,
ktory polega na:
e zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjng;
e zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru: préby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych
oraz wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;
e zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania.
Przy odbiorze Wykonawca dostarczy dokumenty okreslone w ST-00.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad ptatnosci podano w ST-00.

Zasady i podstawy ptatnosci bedg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy zawartej
miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Rozliczenie robdt moze byé dokonane miesiecznie lub na innych
warunkach ustalonych w Umowie. Ostateczne rozliczenie Umowy pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru korncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét. Ceny jednostkowe
wykonania robét obejmujg roboty wyszczegdlnione w Przedmiarze Robdt i Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar Robdt przekazany przez Zamawiajgcego, zawierajgcy opis robot do wykonania, jednostke
obmiarowg robdt oraz ilos¢ tych robodt, stanowi podstawe do ustalenia przez Wykonawce kwoty
ofertowej. Wykonawca jednoczesnie jest zobowigzany do sprawdzenia zakresdw robot i ilosci tych robét
wyszczegodlnionych w Przedmiarze Robot z Dokumentacjg Projektowg przed ztozeniem oferty
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy za komplet wykonanych i odebranych robét zgodnie
z postanowieniami Umowy.
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9.2. Ceny jednostkowe

Cena rozbidrki 1 m? lub 1 m nawierzchni drogowej obejmuje m.in.:

rozebranie istniejgcej nawierzchni drogowej, z uwzglednieniem rozbidrki nawierzchni pobocza
i chodnikow oraz zieleni przydroznej,

rozbidrke podbudowy nawierzchni drogowej i chodnikéw danego typu i grubosci,

rozbidrke kraweznikow z fawami betonowymi,

koszty zajecia pasa drogowego na czas robat,

uporzadkowanie terenu po rozbidrkach.

Cena 1 m? transportu odpadéw kazdego typu obejmuje m.in.:

zatadowanie odpaddw z rozbiérek kazdego typu koparko-tadowarkg lub recznie;

wywoOz z Terenu Budowy materiatu rozbiérkowego badZz nadmiaru gruntu i ztozenie go
W Wyznaczonym miejscu;

uporzadkowanie terenu po wywozie odpadow z miejsca rozbiérek badz ich sktadowania.

Cena 1 t utylizacji odpaddéw kazdego typu obejmuje m.in.:

optaty za sktadowanie i utylizacje odpaddw.

Cena 1 km wytyczenia trasy w terenie obejmuje m.in.:

wytyczenie osi budowli, ustawienie znakéw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wykonanie pomiarow sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwestycji
w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

inwentaryzacje elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

Cena wykonania 1 m*® wykopu liniowego obejmuje m.in.:

wytyczenie osi wykopu, obstuga geodezyjna,

oznakowanie i zabezpieczenie robadt,

wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,

zdjecie zewnetrznej warstwy humusu na terenach zielonych,

probne i kontrolne wykopy i przekopy w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym,

odspojenie mechaniczne lub reczne urobku, zatadowanie gruntu na samochéd samowytadowczy
lub umieszczenie na odktad,

umocnienie $cian wykopow,

wymiana gruntu wraz z dowozem gruntu w razie koniecznosci,

zabezpieczenie istniejgcych drzew,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w wykopie,

wyprofilowanie i zageszczenie dna wykopu,

odwodnienie wykopu np. igtofiltrami w razie potrzeby,

przygotowanie podtfoza i podsypki,

pryzmowanie odkfadu,

sktadowanie nadmiaru gruntu.

Cena 1 m? zasypania wykopu liniowego obejmuje m.in.:

rozbidrke i przemieszczenie oraz wywoz systemowych zestawow szalunkowych,
obsypke i zasypke wykopdw gruntem niespoistym dowiezionym lub rodzimym, wraz
z przemieszczeniem i zageszczeniem zgodnie z wymaganiami SST i dokumentacji projektowej,
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w razie koniecznosci przygotowanie i wykonanie podfozna wzmocnionego z zageszczeniem
i badaniem zageszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami SST, wraz z dostarczeniem geotkaniny
do wzmocnienia wykopu oraz dostarczeniem gruntu do dogranulowania,

zatadowanie i przewdz gruntu na legalne sktadowisko, wytadunek i ewentualne koszty
sktadowania lub utylizacji nadmiaru urobku lub gruntu nienadajgcego sie do ponownego
wbudowania,

rozebranie zabezpieczenia wykopow wykopodw,

uporzadkowanie terenu,

wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej.

Cena 1 m?podtoza, zasypki, obsypki, gruntu na wymiane lub nasypu obejmuje m.in.:

zakup i przywdz materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie podtfoza, zasypki, obsypki, wymiany lub nasypania gruntu, zgodnie z dokumentacja
projektows.

Cena 1 m? umocnienia $cian wykopdéw obejmuje m.in.:

zakup i przywdz materiatéw na miejsce wbudowania,
montaz i demontaz umocnienia $cian wykopow.

Cena 1 m zabezpieczenia przewodow uzbrojenia podziemnego obejmuje m.in.:

koszty nadzoru przedstawicieli gestorow sieci uzbrojenia podziemnego,

wykonanie zabezpieczenia przewoddéw uzbrojenia podziemnego zgodnie z warunkami uzgodnien
branzowych,

demontaz zabezpieczen uzbrojenia podziemnego wykonywanych jedynie na czas budowy.

Cena 1 m budowy kolektora kanalizacji deszczowej w wykopie otwartym obejmuje m.in.:

zakup i dostawe materiatéw, przewodow i ksztattek kanalizacyjnych danego typu i srednicy,
utozenie w wykopie i potgczenie rur i ksztattek sieci kanalizacji deszczowej danego typu
i Srednicy, z uwzglednieniem rur ochronnych,

wigczenie i potgczenie przewoddw sieci kanalizacji deszczowe] ze studzienkami oraz istniejgca
infrastruktura,

przeprowadzenie pomiaréw, prob i badan, wedtug wymagan SST i dokumentacji projektowe].

Cena 1 m budowy kolektora kanalizacji deszczowej metodg bezwykopowg obejmuje m.in.:

zakup i dostawe materiatéw, wraz z dostawg urzadzen na miejsce wykorzystania,

wykonanie przewiertu grawitacyjnego,

zatadowanie i przewdz wyporu gruntu na legalne sktadowisko, wytadunek i ewentualne koszty
sktadowania lub utylizacji,

przeciggniecie rur przewodowych przez rury ostonowe (jesli dotyczy),

uszczelnienie rur ostonowych (jesli dotyczy),

wszelkie pozostate prace zwigzane z wykonaniem przewiertu, w tym przygotowanie stanowiska
dla urzadzenia przewiertowego i likwidacje stanowiska roboczego po zakonczeniu robét, montaz
i demontaz po zakonczeniu robdt urzadzenia przewiertowego, z odwozem po zakonczeniu
robét.

Cena wykonania 1 kpl. studni kanalizacyjnej obejmuje m.in.:

zakup i dostawe materiatéw oraz dostawe sprzetu do budowy studni kanalizacyjnej,

prace pomiarowe i pomocnicze,

opuszczenie do wykopu i ustawienie prefabrykowanych kregéw betonowych,

opuszczenie do wykopu i montaz studni z tworzywa sztucznego wraz z montazem pierscienia
odcigzajgcego i wtazu,
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e zamontowanie uszczelek i innych materiatdéw uszczelniajgcych,
e montaz osadnika,

* montaz wilazu, ptyt odcigzajacych, stopni ztazowych,

¢ montaz elementdw kaskad (jesli wystepuja),

¢ wykonanie izolacji studni.

Cena 1 kpl. sporzadzenia niezbednych materiatow dla potrzeb OT obejmuje m.in.:
e sporzadzenie wszystkich niezbednych materiatow dla potrzeb OT.

Cena 1 kpl. geodezyjne pomiary powykonawcze obejmuje m.in.:
¢ wykonanie wszystkich geodezyjnych pomiaréw powykonawczych

Cena 1 kpl. dostarczenie dokumentacji powykonawczej obejmuje m.in.:
e dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Nadzdr inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi. Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robdt tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego
o zataczony do dokumentacji projektowej Przedmiar robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw — Czes$¢ 1: Oznaczenie i opis;

PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw — Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania;

PN-EN 752: 2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne: Zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym;

PN-EN 476:2022-09 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
odwadniania i kanalizacji;

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

PN-EN 13476-1:2018-05 System przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji. System przewoddéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne i wtasciwosci uzytkowe;

PN-EN 13476-2+A1:2020-12 System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji. System przewoddéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE). Cze$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek z gtadkg wewnetrzng i zewnetrzng
powierzchnig oraz systemu, typ A;

PN-EN 13598-1:2020-11/Ap2:2022-04 System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 1: Specyfikacje ksztattek pomocniczych oraz ptytkich
studzienek niewtazowych;

PN-EN 13598-2:2020-11 System przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych
i inspekcyjnych;

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia;

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Czes¢ 1: Definicja, klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan;
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- PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek witazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Czes$¢ 2: Zwienczenia wpustow Sciekowych
i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa;

- PN-En 1433:2005 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego.
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie, ocena zgodnosci;

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1587),

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — zeszyt 3 COBRTI INSTAL;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Ii;

- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U 2021 poz. 1213).
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