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ST- 00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera zbiór ogólnych informacji i wspólnych 
wymagań dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach 
przebudowy ulicy Torfa Załęskiego w Mławie.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST- 00 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych  
i Kontraktowych, służących do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

       Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.  

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Torfa Załęskiego w Mławie 
obejmuje następujące robot: 

Lp. Wyszczególnienie 

1 2 

1. Rozbiórki nawierzchni 

2. Roboty ziemne – wykopy, przygotowanie podłoża, nasypy z zagęszczeniem, 
wymiany gruntów nienośnych, zabezpieczenie wykopów 

3. Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ze studniami i przykanalikami, 
zbiornikami retencyjnymi oraz wylotem do rzeki Seracz 

7. Próby i pomiary 

9. Odtworzenia nawierzchni drogowych po Robotach montażowych – wg opracowania 
branży drogowej 

10. Prace porządkowe 

 
Wymagania ogólne zawarte w niniejszej specyfikacji należy rozumieć i stosować  
w powiązaniu ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST-1. 

W wielu fragmentach ww. Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych 
norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna 
część Specyfikacji Technicznych i czytane łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, w których 
są wymienione. 

1.3.1. Zakres robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Dział: 
45110000-7    Roboty budowlane 
Grupy robót: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków  



 

Strona | 6 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Specyfikacje 
Techniczne, ST) - opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania Robót, w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych Robót.  
 
Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Dziennik Budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
  
Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 
1994r. „Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 wraz z późniejszymi 
zmianami). 
 
Inspektor nadzoru – osoba powołana na podstawie umowy z Zamawiającym do działania 
jako inspektor nadzoru - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 
lipca 1994r. „Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 682 wraz z późniejszymi 
zmianami). 
  
Projektant - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. 
„Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 wraz z późniejszymi zmianami). 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
służące do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z realizacją umowy 
oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 
 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
Przedmiar Robót – zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania Robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 
właściwych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania należy rozumieć zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego - 
rozdział 2 § 4 ust.1 pkt. 1, jako: projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę 
robót budowlanych. 
 
Dokumentacja Projektowa – zbiór opracowań służący do opisu przedmiotu zamówienia 
na wykonanie robót budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziału 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U.  2021 poz. 2454). 
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Dokumentacja geodezyjna - zbiór map oraz innych opracowań powstałych w wyniku 
wykonania prac geodezyjnych. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Odbiór częściowy robót budowlanych - polega na ocenie ilości, jakości, zgodności 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną wykonanych Robót na danym 
odcinku, w związku z etapowym rozliczaniem robót. 
 
Odbiór końcowy robót budowlanych – finalna ocena wykonanych robót w zakresie ilości, 
jakości, wartości, zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.  
 
Odbiór robót budowlanych zanikających bądź ulegających zakryciu - polega na 
finalnej ocenie ilości, jakości i zgodności z Dokumentacją projektową i Specyfikacją 
techniczną wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie 
do zamówień publicznych, ustanowiony Rozporządzeniem WE nr 2195/2002 w celu 
ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu 
przedmiotu zamówienia  i zmieniony Rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 
listopada 2007r.  
 
Instrukcja obsługi – opracowany przez Wykonawcę według wytycznych Projektanta, 
Zamawiającego i dostawcy urządzeń dokument określający rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych celem 
zapewnienia bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania urządzeń.     

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującym 
prawem, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

W terminie określonym w umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy, 
ponadto przekaże Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje 
Techniczne. Od przekazania Terenu Budowy do chwili odbioru końcowego Robót na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę trwałych znaków geodezyjnych na 
Terenie Budowy. Uszkodzone lub zniszczone trwałe znaki Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

1.5.2.1.Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy 

Wykonawca otrzyma od  Zamawiającego, po podpisaniu umowy, komplet dokumentacji -
zgodnie z zapisami tej umowy.  

 

1.5.2.2.Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni Harmonogram realizacji robót  
i fakturowania. Koszty tego harmonogramu należy uwzględnić w cenach jednostkowych 
Robót. 
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2. Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą w ilości egzemplarzy określonych 
w umowie, w tym dokumentację geodezyjną dla zrealizowanych Robót – zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy 
powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej 
dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

 
3. Zgodnie z artykułem 21a ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić  
w cenach jednostkowych Robót. 
 

4. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji robót pod 
istniejącą linią wysokiego napięcia. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  

1. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, są istotnymi elementami 
umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są tak samo 
wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich dokumentach. 

 

2. W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 
określonych wg skali rysunku.  

 

3.  Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod 
względem ważności: 

 Dokumentacja Projektowa,  
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 
4. Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków  

w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego, który ostatecznie zadecyduje o dokonaniu niezbędnych 
zmian lub uzupełnień. 

 
5. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 

sytuacyjnym, rzutami, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami 
obiektów inżynierskich i wymaganiami Materiawołowymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

 
6. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.  

 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

1. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki 
widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia 
zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich 
ustawieniem. 
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2. Roboty budowlane należy wykonywać w sposób wykluczający możliwość 
zanieczyszczenia gruntu oraz wód gruntowych. Zaplecze budowy należy wyposażyć  
w środki do usuwania przypadkowych zanieczyszczeń. W trakcie budowy należy używać 
wyłącznie szczelnych zbiorników na płyny eksploatacyjne oraz sprawnego technicznie 
sprzętu budowlanego. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy 
przerwać wszelkie prace, zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie 
wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast należy zawiadomić Inspektora Nadzoru o tym 
incydencie. 

 

3. W stosunku do odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy należy 
wypełnić obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach oraz zapisów Umowy. 

 

4. Teren budowy należy wyposażyć w pojemniki na odpady umożliwiające ich segregację  
i właściwe ich magazynowanie przed przekazaniem właściwym firmom. 

 

5. Wszelkie instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych Robót Wykonawcy,  
w tym zasilające pomieszczenia na Terenie Budowy, powinny spełniać międzynarodowe 
standardy i powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób 
zatrudnionych. 

 

6. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych 
Robót. 

1.5.5. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie 

1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym tablice informacyjne, zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego, oraz tablice BIOZ. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe 
informacje o budowie. Treść informacji musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 
2. Koszt wykonania i zainstalowania tablic informacyjnych ponosi Wykonawca. 

1.5.6. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

 
2. Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków:  

a. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, 
aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 

 
b. Wywóz elementów przydatnych do ponownego wykorzystania będzie na miejsce 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
 

c. Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
d. Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim. 
 

e. Po zakończeniu Robót Teren Budowy zostanie przywrócony do stanu 
właściwego. 
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f. Wykonawca Robót zapewni zgodne z zasadami ochrony środowiska, w tym  

z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, postępowanie  
z odpadami budowlanymi oraz odpadami powstającymi w trakcie realizacji Robót 
(Dz. U. 2023 poz. 1587). 

 
g. Wszelkie odpady powstające w trakcie realizacji Robót stanowią własność 

Wykonawcy. Wykonawca winien je wywieźć na legalne wysypisko śmieci  
i utylizować na swój koszt. 

 

h.  Zdemontowane urządzenia, armaturę i złom powstały z rozbiórek należy złożyć 
w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym.  

 
3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych  

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.5.7.  Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

2. Na terenie baz budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach 
i sprzęcie, Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym niż dopuszczalne, określone odpowiednimi przepisami. 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.5.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewnić 
właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

5. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 
monitorowania i ratunkowy. 
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6.  Wykonawca powinien zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do 
przebywania na budowie.  

7.  W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 

 
2. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiającego oraz władze 
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

 
3. Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje zarządzające 

urządzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach, 
celem umożliwienia im – w razie takiej potrzeby – przeprowadzenia wszelkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych Robót w obrębie Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robót. 

 
4. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej i naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

 
5. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji bądź urządzeń 

podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 
odpowiedni podmiot użytkujący lub będący właścicielem tych instalacji czy urządzeń,  
a także Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował 
w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

 
6. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę w wyniku prowadzonych robót 

(w szczególności w zakresie transportu materiałów i urządzeń) utraty własności jezdnych 
nawierzchni drogowej – Wykonawca odbuduje tę nawierzchnię na własny koszt.  

 
7. Przyjmuje się, że koszt działań opisanych w niniejszym punkcie winien być ujęty w cenie 

umownej, kalkulowanej przez Wykonawcę i nie będzie podlegał odrębnej zapłacie.  

1.5.11. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem 
pojazdów związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie 
uszkodzone elementy na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.  

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

 
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przebieg Robót i za wszystkie Materiały i sprzęt 

używany do Robót zgodnie z warunkami Umowy. 
 
3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do końcowego odbioru Robót, Wykonawca 

odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
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4. W ramach inwestycji niezbędne jest wykonanie oznakowania tymczasowego zgodnie  

z projektem organizacji ruchu – Wykonawca wykona takie oznakowania. 
 
5. Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego 

kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane  
w Umowie. 

 
6. Po pomyślnym zakończeniu prób hydraulicznych każdego rurociągu, w tym dla kanałów 

grawitacyjnych – prób szczelności, stanowiących kontrolę zjawiska eksfiltracji i infiltracji 
w kanałach i studzienkach, Wykonawca wykona podłączenia nowych rurociągów do 
czynnych przewodów i będzie uczestniczyć w ich włączeniu do eksploatacji.  

1.5.13. Przestrzeganie prawa 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych  
i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek 
sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty i ich przestrzegać. 

1.5.14. Prawa patentowe 

1. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 
 

2.    MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
 

1. Wszelkie Materiały i urządzenia, stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót 
muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem. 

 
2. Wszelkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót: 

a. powinny być nowe i nieużywane; 
 

b. odpowiadać wymaganiom norm i przepisów, wymienionych w Dokumentacji 
Projektowej i niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie 
wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, w tym: muszą być zgodne 
z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN), 
Międzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma 
istnieje. Listy norm, jakie mogą być stosowane, znajdują się w p. 10 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Jednakże listy nie są w zamyśle 
wyczerpujące i dlatego dodatkowe normy mogą być również stosowane; 

 

c. posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym: 
-     świadectwa dopuszczenia do obrotu,  
-     certyfikaty bezpieczeństwa, wymagane zgodnie z obowiązującą  Ustawą, 
- certyfikaty zgodności albo deklaracje zgodności z PN lub Aprobatą 

Techniczną (oznakowanie znakiem budowlanym „B”), lub 
- oznakowanie znakiem CE, oznaczającym, że wyrób jest zgodny ze 

zharmonizowaną normą europejską lub europejską aprobatą techniczną, 
- atesty i opinie potwierdzające jakość produktów, 
- wskazane jest posiadanie przez nie certyfikatów systemów jakości. 

 

3.  Wszelkie urządzenia, które będą dostarczone i włączone do Robót muszą odpowiadać 
wymaganiom norm i przepisów. 
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4.  Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczególniono urządzenia, Materiały i ich 
składniki, powłoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadać 
wyszczególnionym, jeżeli pisemnie nie uzgodniono z Inspektorem Nadzoru 
alternatywnych rozwiązań. Szczegóły wszelkich alternatywnych urządzeń, 
proponowanych do zastosowania do Robót przez Wykonawcę, muszą być przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednią informacją przed złożeniem zamówienia przez 
Wykonawcę lub wysłaniem od producenta na budowę.  

 

5.  Jakość próbek Materiałów sukcesywnie dostarczanych powinna mieć aprobatę 
Inspektora Nadzoru. 

 

6. Nazwy dodatkowych dostawców i źródeł mogą być przedłożone przez Wykonawcę  
w trakcie realizacji Umowy, ale żadne źródło dostawy nie może być zmienione bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 
 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do miejsca 
wykonywania Robót. 

 2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów 

1. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do 
Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, w terminie zawartym w Umowie, 
do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych, próbki, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą i inne. 

 
2. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 
 
3. Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie Robót do dokumentowania, że w czasie 

postępu Robót Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły 
wymagania sprecyzowane w momencie dopuszczenia ich przez Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego.  

 
4. Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 

badania tych Materiałów, które budzą jego wątpliwość co do ich jakości. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.  

 
5. W przypadku przeprowadzania badań przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca dostarczy 

pojemniki do pobierania próbek, bądź próbki, opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.3. Pozyskiwanie Materiałów pochodzenia miejscowego 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i właściwych władz na 
pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

 
2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia  
i selekcji. 

 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 
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2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z Terenu Budowy na własny koszt  

 
2. Każdy element Robót, w którym zastosowane zostaną niezbadane, bądź 

niezaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
odrzuceniem i niezapłaceniem. Inspektor Nadzoru będzie w takim wypadku uprawniony 
do polecenia zdemontowania obiektów budowlanych wykonanych z użyciem 
niezaakceptowanych materiałów. 

 2.5. Przechowywanie i składowanie Materiałów 

1. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

 
2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót 
miejsca tymczasowego składowania Materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę 
do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 2.6.  Wariantowe stosowanie Materiałów 

1. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze przed użyciem 
wariantowego rodzaju Materiału w czasie określonym w Umowie, albo w okresie 
dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i jakości wskazaniom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku 
braku ustaleń w powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 
i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umową. 

 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane 
przepisami. 

 
5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu przed jego użyciem. 
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Wybrany i zaakceptowany Sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują spełnienia wymogów technicznych 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych 
Materiałów, jakość dróg i na środowisko naturalne. 

 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umową. 

 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają 
warunkom Umowy, będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Terenu Budowy. 

 
4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

1. Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
przepisami,  m.in. z Polskimi Normami. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Umowy, 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
rzędnych posadowienia wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za: Roboty przygotowawcze i tymczasowe 
(zabezpieczenie placu budowy, wykopów i ich odwodnienia), oraz wszelkie zapewnienie 
bezpieczeństwa prowadzonych robót. 

5. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
Robót i wyznaczeniu rzędnych posadowienia zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

6. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia rzędnych posadowienia przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

7. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów lub 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach 
i wytycznych.  

8. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę 
nie później, niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

9. Po zakończeniu Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za likwidację Terenu Budowy 
oraz całkowite uporządkowanie terenu wokół budowy.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
Materiałów oraz Robót. 

 
3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót 

z częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  
z warunkami Umowy. 

 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 
i wytycznych określających procedury badań. 

 
5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru nieprawidłowości mogących 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 
badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w 
pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
Materiałów. 

 
6. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 

Wykonawca. 
 

6.2.   Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 
norm.  
 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  na piśmie wyniki do 
jego akceptacji. 

6.3.  Raporty z badań 

1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie ustalonym przez Inspektora 
Nadzoru.  

 
2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub według wzoru z nim uzgodnionego. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonania prac, Inspektor Nadzoru jest 
upoważniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła 
ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 
 

2. Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
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3. Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, wówczas Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
 

W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesie Wykonawca. 

6.5.   Atesty jakości Materiałów i sprzętu 

1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami 
Technicznymi, każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 
2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane dla danego producenta, 

poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań.  Kopie tych wyników będą 
dostarczone Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę. 

 
3. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko Materiały spełniające wymogi, 

sprecyzowane w p. 2.1. – posiadające dokumenty stwierdzające ich pełną zgodność  
z warunkami Umowy.  

 
4. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane  

w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości  
z przedstawionymi dokumentami, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

 
6.6.   Dokumenty budowy 

6.6.1. Dziennik Budowy 

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia przekazania Terenu 
Budowy do zakończenia Robót, potwierdzonego stosownym wpisem. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. 

 
2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych 
na Terenie Budowy. 

 
3. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która 

dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy 
będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

 
4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
− Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej; 
− Datę akceptacji harmonogramu Robót; 
− Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót; 
− Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
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− Daty i przyczyny wstrzymania Robót; 
− Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych; 
− Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
− Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą 

pogodą; 
− Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej; 
− Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót; 
− Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót; 
− Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
− Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru w celu zajęcia stanowiska. 

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez 
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

6.6.2.   Księga Obmiarów 

1. Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 
wykonanych Robót.  

 
2. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 

przyjętych w  Przedmiarze Robót  i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

6.6.3.   Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materiałowe, orzeczenia o jakości Materiałów, 
receptury, kontrolne wyniki badań itp., gromadzone przez cały okres budowy, stanowić 
będą załączniki do Protokołu Odbioru Robót. 

6.6.4.    Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.6.1 i 6.6.2. 
następujące dokumenty: 

a. Decyzje o pozwoleniu na budowę bądź zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia 
robót niewymagających pozwolenia na budowę; 

b. Dokumentację Projektową; 
c. Protokoły przekazania Terenu Budowy; 
d. Plan BIOZ; 
e. Harmonogram robót; 
f. Zatwierdzone wnioski materiałowe wraz z załącznikami; 
g. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
h. Raporty o postępie robót; 
i. Protokoły odbiorów częściowych; 
j. Protokoły z narad i ustaleń; 
k. Protokoły konieczności robót dodatkowych i zamiennych wraz  

z kosztorysami; 
l. Dokumentację projektową dodatkową powstałą w trakcie prowadzenia robót; 
m. Dokumentację powykonawczą; 
n. Operaty geodezyjne; 
o. Korespondencję na budowie. 
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6.6.5.   Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 

3. Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy 
także je udostępniać Inwestorowi na jego życzenie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady Obmiaru Robót 

1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych 
w Przedmiarze Robót. 

 
2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Umowy. 

 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów i będą obejmować wszystkie roboty 

podstawowe, towarzyszące i tymczasowe. 
 

4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora 
Nadzoru. 
 

5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą 
z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 
 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą 
dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika 
uzgodniony będzie z Zamawiającym. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora 
Nadzoru przed ich użyciem. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one 
posiadać ważne świadectwa atestacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji Robót. 
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7.4. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 

1. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celów 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym Umową. 

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 

3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 
 

W zależności od ustaleń w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

a. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b. odbiór częściowy (wykonanego odcinka robót), 
c. odbiór końcowy.  

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie  
z warunkami Umowy i polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

2. Gotowość tej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, który dokonuje 
odbioru. 

3. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, w oparciu 
o przeprowadzone pomiary i w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

4. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiory częściowe wykonanych odcinków Robót, wyszczególnionych w p. 1.3. niniejszej 
ST, dokonywane będą zgodnie z odpowiednimi zapisami w Umowie oraz według zasad jak 
przy odbiorze końcowym. 

8.4. Odbiór końcowy 

1. Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi  
w Umowie. 

 
2. Odbioru końcowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja ta dokona oceny jakościowej wykonanych 
robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacja Projektową I Specyfikacjami 
Technicznymi. 

 
3. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

wpisem Wykonawcy do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru, który po potwierdzeniu gotowości do odbioru powiadamia Zamawiającego. 
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4. Dokumentem stwierdzającym dokonanie końcowego odbioru Robót jest Końcowy 
Protokół Odbioru, sporządzony  przez Zamawiającego. 

 
5. Do odbioru końcowego Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
− Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy; 
− Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną do naniesienia 

zmian na mapę zasadniczą, oraz zatwierdzone w ODGiK kopie mapy powstałej  
w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (podstawowe z Umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne); 

− Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 
i ulegających zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń; 

− Receptury i ustalenia technologiczne; 
− Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów; 
− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi;  
− Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów (certyfikaty, deklaracje zgodności itp.); 
− Opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi; 

− Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego; 

− Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych; 
− Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu Robót zgodnie ze sztuką 

budowlaną i obowiązującymi przepisami; 
− Protokoły odbioru terenu po wykonanych robotach od właścicieli, zarządców 

terenów, na których prowadzono roboty budowlane; 
− Zestawienie danych do kart środków trwałych; 
− Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
W trakcie odbioru końcowego Robót Komisja odbiorowa zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

8.5. Dokumentacja powykonawcza 

1. Cała dokumentacja powykonawcza musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna 
z prowadzonymi Robotami. 

 
2. Cała dokumentacja powykonawcza powinna być przejrzyście skopiowana w trzech (3) 

egzemplarzach i złożona na minimum 5 dni roboczych przed przekazaniem obiektu 
użytkownikowi lub w innym terminie, określonym umową z Zamawiającym. 

 
3. Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez Wykonawcę Robót powinna 

być przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnionej 
i zaakceptowanej przez Zamawiającego). Powyższa dokumentacja powinna być również 
dostarczona na nośnikach elektronicznych (płyty CD ROM). 

4. Cała dokumentacja (w tym komplet rysunków) powinna być przedłożona Inspektorowi 
Nadzoru  i przez niego zaakceptowana przed odbiorem końcowym Robót.  
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5. Powykonawcza dokumentacja geodezyjna zostanie ponadto przed odbiorem końcowym 
Robót zatwierdzona w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK). 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie 
z Umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe jednostek 
obmiarowych,  określone w wycenionym Przedmiarze Robót. 

 
2. Skalkulowana przez Wykonawcę cena jednostkowa jednostki obmiarowej dla danej 

pozycji Przedmiaru Robót uwzględniać będzie, między innymi, wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji 
w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej.  

 
3. Koszty prac towarzyszących oraz wszystkich robót tymczasowych Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego 
opartego o przedmiar robót, wchodzący w skład Dokumentacji projektowej.   

  
4. Cena jednostkowa obejmuje: 

a. Koszty robót przygotowawczych; 
b. Koszt  robocizny bezpośredniej; 
c. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania  

i transportu; 
d. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 
e. Koszt  obsługi geodezyjnej; 
f. Koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej  - opisanej  

w punkcie 1.5.2.2 niniejszej ST; 
g. Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy, opisanego w punkcie 1.5.4. niniejszej ST; 
h. Koszty robót towarzyszących i tymczasowych niewyszczególnionych  

w Przedmiarze; 
i. Koszty ogólne, w skład których wchodzą: płace personelu i Kierownika Budowy, 

pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji 
Terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), 
wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, gwarancje, opłaty 
dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, itp.; 

j. Koszty opłat związanych ze składowaniem lub utylizacją odpadów i materiałów  
z rozbiórek; 

k. Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy oraz zaplecza po 
zakończeniu Robót; 

l. Koszt opłat administracyjnych i innych związanych z prawidłowym wykonaniem 
Robót a w szczególności koszty zajęcia pasa drogowego; 

m. Wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem 
Robót na podstawie niniejszej Dokumentacji Projektowej; 

n. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu umowy 
w całym okresie jej realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym; 

o. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

5. Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów nadzoru nad Robotami. Nadzór inwestorski 
i autorski rozliczane będą przez Zamawiającego na podstawie odrębnych umów. 

 
6. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 682); 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 
1225); 

 
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45); 
 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1126 z późn. zm.) 

 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, 
nr 47 poz. 401); 

 
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. 2021, poz. 1213  

z późn. zm.),  
 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 873); 
 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.  
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968); 

 
9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U 
2021 poz. 2454). 
 

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1587).  
 

W treści Specyfikacji Technicznych przywołane są Normy, przepisy branżowe i instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część Specyfikacji i należy je czytać łącznie  
z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Uważa się, że Wykonawca jest  
w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami Norm, przepisów branżowych  
i instrukcji. W trakcie realizacji Kontraktu zastosowanie będą miały aktualne  wydania 
Polskich Norm (w przypadku zmian Polskich Norm w trakcie jego realizacji decyzje co do 
stosowanej wersji należą do  Inspektora Nadzoru, w ramach jego kompetencji), o ile nie 
postanowiono inaczej. 

 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo 
oraz norm równoważnych. 
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SST- 01 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST-01 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z przebudową ul.Torfa Załęskiego w Mławie. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych  
i Kontraktowych, służących do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w p. 1.3.   

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy 
wykonywaniu robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ramach Przebudowy ul.Torfa 
Załęskiego w Mławie. 
 
Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, w których występują w/w roboty, zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. Zakres robót obejmuje:  
 
KANALIZACJA DESZCZOWA 

- sieć kanalizacji deszczowej Ø315 PVC, 

- sieć kanalizacji deszczowej Ø400 PVC, 

- sieć kanalizacji deszczowej Ø600 GRP, 

- przykanaliki deszczowe Ø200 PVC, 

- studnie rewizyjne betonowe DN1200, 

- studnie rewizyjne betonowe DN1500, 

- studnie inspekcyjne PP dn600, 

- wpusty deszczowe, 

- separator lamelowy ze zintegrowanym osadnikiem, 

- zbiornik retencyjny zamknięty dn 1200, 

- zbiornik retencyjny zamknięty dn 1400 , 

- likwidacja istn. sieci kanalizacji deszczowej wraz z istn. wpustami i studniami. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową i ST-00. 
Dodatkowo definiuje się następujące określenia:  
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych; 

Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków; 

Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych; 

Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej; 

Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych; 

Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych  
i odprowadzenia ich do odbiornika; 
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Kanał nie przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0m; 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale sanitarnym, przeznaczona do kontroli  
i prawidłowej eksploatacji kanalizacji; 

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 

Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika; 

Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 
powierzchni terenu; 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 
komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki a rzędną spocznika; 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej; 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 
umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych; 

Kineta - wyprofilowany element  w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków; 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej; 

Osadnik  - część dolna komory roboczej studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 
komory roboczej; 

Ścianka zamykająca – element służący do zaślepienia końców odwodnienia liniowego;   
 
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
wodociągu; 
 
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod wodociągiem. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano  
w ST-00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, zastosowanych do Robót, podano w ST-00. 
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2.2. Odbiór Materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi. Materiały 
dostarczone na budowę należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
technicznymi wytwórcy (prowadzenie oględzin stanu Materiałów: pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

2.3. Wymagania szczególne 

2.3.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) 

Sieć należy wykonać z rur PVC o średnicy Ø315x9,2mm, Ø400x11,7mm 
Przykanaliki z rur PVC o średnicy Ø200x5,9mm.  
Materiał rur PVC-U litych używanych w trakcie Robót powinien być zgodny z odpowiednimi normami  
i spełniać następujące kryteria:  

•  Klasa SN8 (8 kN/m2),  

•  Połączenia kielichowe, wydłużony kielich,  

•  Z uszczelką z pierścieniem mocującym z PP trwale umieszczonym w kielichu. Łączenie na 
uszczelkę elastomerową - wargową, wg PN-EN 1401-1:2019-07 lub równoważną,   

•  Materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych 
i nieorganicznych, 

•  Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur i kształtek muszą być gładkie, czyste, pozbawione 
jakichkolwiek niejednorodności, 

•  Materiał musi posiadać aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 
 
Montaż 
Montaż instalacji z tworzyw sztucznych  według wytycznych producenta, zgodnie z p.5.4.1. 

2.3.2. Rury GRP 

Rury GRP średnicy 600, 800 mm z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym ciągłym i ciętym, 
łączonych za pomocą wielowargowych łączników ( minimum trzy wargi po każdej ze stron). Rury 
powinny posiadać wewnętrzną warstwę zbrojoną włóknem szklanym o podwyższonej odporności na 
udarność. Spełnienie powyższych parametrów technicznych powinno być potwierdzone w stosownej 
Aprobacie Technicznej. Parametry rur dotyczących sztywności powinny być potwierdzone przez 
dostawce zgodnie z Prawem Budowlanym deklaracją zgodności z Normą PN-EN 14364, Aprobatą 
Techniczną, lub projektem technicznym w przypadku zastosowania wyrobu jednostkowego. 
 
Montaż 
Montaż według wytycznych producenta, zgodnie z p.5.4.1. 

2.3.3. Studnia betonowa  

Zgodność z normą PN-EN 1917:2004 lub równoważną. Studzienki rewizyjne DN1200  należy wykonać 
z kręgów betonowych jako wodoszczelne W-8, mało nasiąkliwe nW ≤4%, mrozoodporne F-150, klasa 
ekspozycji XF3, z ograniczeniem głębokości penetracji wody pod ciśnieniem do 50mm. Studnie należy 
wykonać z osadnikiem wysokości h=0,5m. 
Elementy studzienek prefabrykowanych stanowią: 

- podstawa studni (beton klasy nie mniej niż C35/45), w tym: 
- prefabrykowany element z fabrycznie uformowaną kinetą, w której zamontowano 

przejścia szczelne, ze złączem na uszczelkę elastomerową- wargową, 
- spocznik;  
- komora robocza studni ze złączem na uszczelkę elastomerową - wargową, beton klasy nie 

mniej niż C35/45;  
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- zwieńczenie studni (beton klasy nie mniej niż C35/45), w tym:  
- pierścień wyrównujący o wysokościach 50, 100, 150 mm, służący do dopasowania włazu 

do poziomu terenu  

- podstawa włazu - płyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na właz kanałowy φ 600, 
służy do osadzenia żeliwnej ramy włazu; 

- uszczelki elastomerowe - wargowe, wmontowane fabrycznie; 
- szczeliny technologiczne powstałe przy montażu należy wypełnić zaprawą (wewnętrznie i 

zewnętrznie); 

2.3.4. Klamry złazowe do studni 

Materiał – stal powlekana (otulina PE). 
Stopnie złazowe o odpowiedniej do przewidywanych obciążeń wytrzymałości winny być osadzone   
w ścianach komory roboczej lub komina złazowego studni betonowych oraz części osadnikowej, pod 
włazami, na przemian, w odległościach pionowych ok. 30 cm i  w odległości poziomej osi stopni – 30 cm.  

Wykonawca zamówi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami złazowymi zgodnymi  
z  wymaganiami. 

2.3.5. Właz do studzienki kanalizacyjnej 

•  zgodność z normą PN-EN 1917, PN-EN 124-2 lub równoważnymi. 

•  właz żeliwny z wypełnieniem betonowym klasy D400 (40Mg) o średnicy Ø600mm, 

•  pokrywa żebrowana o masie min. 90kg, h=15cm, 

•  włazy wyposażone w pas żeliwny o szerokości min. 3cm pomiędzy wypełnieniem betonowym  
a krawędzią; 

•  stopka korpusu pełna o szerokości min. 4cm; 

•  regulacja do projektowanej nawierzchni przy pomocy pierścieni dystansowych z tworzywa 
sztucznego. 

 

2.3.6. Studzienki z tworzywa sztucznego 

Wymagania 

Studzienki na sieci oraz studzienki przyłączeniowe na działkach prywatnych należy wykonać jako 
prefabrykowane studnie z tworzywa sztucznego, o średnicy DN/OD 600 mm,  z kinetą przelotową lub 
zbiorczą formowaną wtryskowo, o bardzo wysokiej odporności na uderzenia, zmiany temperatury, oraz 
odporności chemicznej. 

Wymagania: 

•  Zgodność z normą PN-EN 13598-2:2016-09, PN-EN 476:2011 lub równoważnymi, 

•  Podstawa studzienki z ukształtowanym profilem hydraulicznym i króćcami dla rur 
gładkościennych, 

•  Powierzchnie boczne o spadku 30% gwarantujący spływ ścieków i zanieczyszczeń, 

•  Rura wznosząca z PP karbowana, dwuwarstwowa o sztywności obwodowej min. SN8 (dla 
studzienek zlokalizowanych na sieci) i min. SN4 (dla studzienek przyłączeniowych posesyjnych), 

•  Elementy studzienek łączone kielichowo za pomocą uszczelek z EPDM, 

•  Dopuszczalny poziom wody gruntowej do 5m, licząc od dna kinety, 

•  Możliwość zastosowania w gruntach o słabej nośności, m.in. torfach, mułach, 

•  Włazy żeliwne na zatrzask klasa D400  

•  Studzienki DN600 na sieci wykonać z pierścieniem odciążającym, 
Montaż 

Montaż studzienek należy prowadzić dokładnie wg wytycznych producenta. 
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Czynności przy montażu: 

•  Wykop w miejscu studzienki należy oczyścić z dużych i ostrych kamieni. Na dnie wykopu 
przygotować podsypkę z gruntu zdolnego do zagęszczania, najlepiej z piasku (grubo, 
średnio lub drobnoziarnistego), minimum 10cm grubości.  

•  Na podsypce ułożyć i wypoziomować kinetę a następnie podłączyć rury kanalizacyjne. 

•  W celu unieruchomienia kinety, zasypać wykop zasypką wstępną (10cm ponad poziom 
rury). Zagęszczanie należy przeprowadzić ręcznie, warstwami co 15cm lub lekkim 
sprzętem mechanicznym (warstwa do 30cm). Kielich 600 pozostaje ponad zasypką. 

•  Przygotować rurę trzonową karbowaną o wymaganej długości. W najniżej położonej 
dolinie karbu, na zewnątrz rury należy założyć uszczelkę do rury trzonowej. 

•  Wewnętrzną stronę kielicha oraz uszczelkę posmarować środkiem poślizgowym. Należy 
stosować środki zatwierdzone do stosowania uszczelek gumowych i tworzyw. 

•  Rurę trzonową z zamontowaną uszczelką osadzić w kinecie. 

•  Zagęścić strefę wokół rury. Zagęszczanie należy przeprowadzić ręcznie, warstwami co 
15cm lub lekkim sprzętem mechanicznych (warstwa do 30cm) w przypadku terenów 
otwartych do co najmniej 90% próby Proctora, a w przypadku ułożenia studzienki w jezdni 
lub poboczu, zasypka powinna spełniać wymagania określone w zakresie wskaźnika 
zagęszczenia wynikającego z głębokości ułożenia, typu drogowej konstrukcji oraz kategorii 
obciążenia ruchem drogowym. 

2.3.7. Wpusty uliczne deszczowe 

Wpusty uliczne żeliwne wg branży drogowej lub jeśli brak wymagań to powinny odpowiadać 
wymaganiom PN–EN 124-1:2015-07 klasy D400. Wpusty uliczne o wymiarach 600x400 mm wykonane  
z żeliwa szarego drogowego, wysokość h=15cm. Wpusty z zawiasem i ryglem oraz kołnierzem bez 
wycięć. 

2.3.8. Korpus studzienek wpustowych 

Studzienki wpustowe uliczne wg PN-EN 1917:2004 o średnicy DN 500 mm z osadnikiem głębokości  
h = 1,00 m i koszami na nieczystości. Studzienki wpustowe wykonać z elementów z betonu C35/45 
wodoszczelnego W-8, mało nasiąkliwego nW≤4%, mrozoodpornego F-150, o klasie ekspozycji XF3,  
z ograniczeniem głębokości penetracji wody pod ciśnieniem do 50mm. Elementy studni łączone na 
uszczelki EPDM. Płyta pokrywowa z otworem o średnicy 500 mm pod wpust żeliwny. Posadowienie 
wykonać z zastosowaniem pierścieni odciążających z betonu klasy C16/20. 
Posadowienie: 

- Mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 na podsypkę gr.10 cm pod pierścień odciążający,  
- Piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 o wskaźniku 

różnoziarnistości U ≥ 3, do wykonania podsypki pod krąg denny,  
- Chudy beton klasy C8/10 wg PN-S-96013:1997 do wykonania warstwy wyrównawczej 

grubości 10cm, pod krąg denny,  
- Materiały powłokowe do izolacji przeciwwilgociowej, np. typu Abizol. 
 

2.3.9. Osadnik i separator 

Stosować  separator ze zintegrowanym osadnikiem jednokomorowy z wkładem lamelowym o 
parametrach: 

- przepustowość nominalna – 40dm3/s 

- przepustowość maksymalna – 400dm3/s 

- średnica wewnętrzna zbiornika – 2000mm 

- pojemność części osadowej– 4000dm3 

- pojemność magazynowa oleju – 600dm3 
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Osadnik z separatorem wykonać jako betonowy  o parametrach analogicznych jak dla studni 

betonowych. 

2.3.10. Wylot 

Stosować wylot prefabrykowany wg KPED 02.16 z betonu klasy min. C30/37 (beton  wodoszczelny W12, 
mrozoodporność F150, nasiąkliwość poniżej 5%). Skarpę rowu przy wylocie „Wyl3” w promieniu 2m 
należy umocnić materacami gabionowymi o gr. 0,20m, wypełnionymi kamieniem naturalnym. Pod 
materacami, na gruncie rodzimym, należy ułożyć geowłókninę separacyjną. 
 

2.3.11. Zbiorniki retencyjne 

Na odcinku D=17i-D22 zaprojektowano 4 zbiorniki retencyjne o parametrach: 

•  Prefabrykowany zbiornik nr 1 o średnicy dn 1200 z rur PEHD o długości 13 m i objętości 

14,5 m3 

•  Prefabrykowany zbiornik nr 2 o średnicy dn 1200 z rur PEHD o długości 15 m i objętości 

16,5 m3 

•  Prefabrykowany zbiornik nr 3 o średnicy dn 1400 z rur PEHD o długości 13 m i objętości 

20 m3 

•  Prefabrykowany zbiornik nr 4 o średnicy dn 1200 z rur PEHD o długości 10 m i objętości 

10 m3 

Łączna pojemność zbiorników retencyjnych wynosi: 14,5+16,5+20+10=61 m3 

Zbiorniki retencyjne  montować jako prefabrykowane z rur PEHD SN 12 o średnicy DN1200 i DN 1400. 

Włazy do zbiorników wentylowane ażurowe klasy D400. 

Zbiorniki posadowić na płytach żelbetowych typu MON 150x300x20 cm na podbudowie z betonu 

cementowego klasy C12/15 o gr. 10 cm. 

Zbiorniki kotwić do płyt żelbetowych cięgnami stalowymi  o szerokości 10 cm w rozstawie co max 2 m.  

Pod cięgna podkładać podkładki elastyczne, np. z taśm EPDM.  

Podsypka  i zasypka zbiornika gruntem dowiezionym G1 zagęszczana warstwami o grubości maksymalnej 

20 cm. 

2.3.12. Materiały izolacyjne 

Elementy wymagające stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny posiadać powłoki fabryczne. 

2.3.13. Betony 

Wszelki zakupiony w wytwórni beton powinien być wytworzony i transportowany zgodnie ze 
stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu musi gwarantować jego należytą jakość.  
 
Wykonawca powinien uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru dla źródła dostawy gotowych mieszanek 
betonu oraz udokumentować, że zakład dostarczający mieszanki ma aprobatę niezależnej instytucji 
wystawiającej certyfikat i może spełniać wymogi Umowy.  

2.3.14. Wymagania dla kruszywa 

Piasek na podsypkę piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010. 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać  warunek szczelności, 
określony zależnością: 

15

85

5
D

d
≤

, gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 



 

Strona | 33 
 

 
Wymagania dla piasku i żwiru: 
- zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 % 
- zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 % 
- zawartość części organicznych – poniżej 1 % 
- wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP). 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót oraz 
wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2. Sprzęt do wykonania Robót 

Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów nawierzchni drogowej oraz do wykonania robót 
ziemnych należy wykorzystać sprzęt wymieniony poniżej i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

•  bariery ochronne typu U-20 lub równoważne, 

•  tablice ostrzegawcze, 

•  oznakowanie pionowe (znaki drogowe). 

•  spycharki, 

•  zgarniarki, 

•  koparki, 

•  ładowarki, 

•  frezarki, 

•  żurawie samochodowe, 

•  samochody ciężarowe (samowyładowcze, wywrotki, skrzyniowe), 

•  młoty pneumatyczne, 

•  piły mechaniczne, 

•  sprężarki powietrza, 

•  niwelator,  

•  sprzęt do zagęszczania nasypów (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 

•  wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

•  układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 

•  skrapiarka, 

•  walce stalowe gładkie,  

•  walce ogumione 

•  szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 

•  samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

•  lekka rozsypywarka kruszywa, 

•  narzędzia. 

Do wykonania Robót montażowych należy wykorzystać sprzęt wymieniony poniżej i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru: 

•  samochód skrzyniowy, 
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•  żuraw samochodowy, 

•  podnośnik widłowy, 

•  niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 

•  taśma miernicza, 

•  szlifierka kątowa, 

•  podbijaki drewniane do rur, 

•  wciągarka ręczna, 

•  wciągarka mechaniczna, 

•  betoniarka, 

•  sprzęt do zgrzewania rurociągów, 

•  zamknięcia mechaniczne lub do zamykania przewodów podczas napraw, badań odbiorczych na 
szczelność i płukania rurociągów, 

•  geodezyjny sprzęt pomiarowy, 

•  sprzęt ręczny, narzędzia. 
 

Do wykonania Robót związanych z wykonaniem i odtworzeniem nawierzchni drogowej należy 
wykorzystać sprzęt wymieniony poniżej i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

•  równiarki lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

•  koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

•  walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. 

•  mieszarki do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

•  równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki, W miejscach trudno dostępnych powinny być 
stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

•  wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej, 

•  przewoźnych zbiorników na wodę, 

•  płyty wibracyjne, 

•  ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 

•  wytwórnie (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

•  układarki gąsienicowe,  

•  skrapiarki, 

•  walce lekkie, średnie i ciężkie, 

•  walce stalowe gładkie,  

•  walce ogumione 

•  szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 

•  samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

•  sprzęt drobny, 

•  frezarki drogowe, 

•  kotły produkcyjno-transportowych holowanych przez ciągniki lub samochody, 

•  kotłów transportowych montowanych na samochodach samowyładowczych, 

•  otaczarek wyposażonych dodatkowo w suszarkę do podgrzewania wypełniacza, 

•  taczek, żelazek żeliwnych,  

•  koksowników,  

•  zacieraczek,  

•  gładzików,  

•  łopat,  
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•  szczotek,  

•  listew drewnianych lub stalowych w przypadku układania ręcznego. 

•  szczotki mechaniczne lub ręczne. 

•  specjalistyczne narzędzia. 
 
Do wykonania Robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej należy wykorzystać sprzęt 
wymieniony poniżej i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

•  piły tarczowej. 

•  Młota pneumatycznego, 

•  Sprężarki powietrza, 

•  Dźwigu samochodowego, 

•  Zagęszczarki wibracyjnej, 

•  Sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące doboru środków transportu podano w ST-00. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
danych producentów i dostawców stosowanych materiałów. 

4.2. Wymagania szczególne 

4.2.1. Transport rur do budowy przewodów kanalizacyjnych 

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U lite) 

Rury PVC-U lite należy przewozić i składować poziomo na równym, płaskim podłożu tak, aby unikać ich 
wyginania. Przy rozładunku rur niedopuszczalne jest: zrzucanie, przetaczanie po pochylni 
samochodowej, wleczenie. 

Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysokości nie przekraczającej 1,2 m. 

Wyroby z rur PVC-U litych należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze bliskiej 0°C  
i niższej z uwagi na kruchość Materiału w tych temperaturach. 

Transport   

Rury kanalizacyjne z PVC-U lite są dostarczane na Teren Budowy zapakowane w pakiety, a kształtki i inne 
drobne elementy w kartony lub worki foliowe. Końcówki rur winny być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem ochronnymi zaślepkami.  

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące wymagania: 

•  Rury przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi, wystające poza pojazd końce nie mogą 
być dłuższe niż 1 m. 

 
Jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie obowiązują te same 
zasady co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m.  
 
Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zarysowaniem tekturą falistą 
i deskami, oraz zabezpieczone przed zmianą położenia. 
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Każda partia dostarczanych rur powinna być dokładnie skontrolowana przed odbiorem.  

Rozładunek rur 

W pakietach - sprzętem mechanicznym, z zachowaniem środków ostrożności. 

W przypadku rozładunku ręcznego należy kolejno przecinać taśmy wiążące pakiety, zaczynając od 
górnych do najniższych. Przy rozładunku rur niedopuszczalne jest: zrzucanie, przetaczanie po pochylni 
samochodowej, wleczenie. 
 
Składowanie rur na budowie 

W oryginalnych pakietach lub luzem w stosach na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 
cm, grubości co najmniej 2,5 cm; w stosie nie więcej niż 7 warstw, o wysokości nie przekraczającej 1,5 m. 
Stos musi być zabezpieczony przed rozsunięciem się. 

Rury powinny być układane kielichami naprzemianlegle. 

W okresie przechowywania rury i kształtki należy chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem 
promieniowania słonecznego, jak również przed mrozem. 

Transport rur do wykopu 

Rury o średnicy 200 mm mogą być przenoszone i opuszczane do wykopu – pojedynczo – przez jednego 
lub dwóch pracowników. 

4.2.2. Transport kręgów, włazów kanałowych 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania.  
 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Włazy kanałowe mogą być 
transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy podczas transportu 
zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone 
luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po kilka sztuk i łączyć taśmą stalową. 
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, 
że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 
wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 
umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. Składowanie 
włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji 
działających korodująco. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. Prace montażowe należy prowadzić 
zgodnie z  zapisami w niniejszej Specyfikacji. 
 

Wszelki transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz układanie i montaż elementów 
i armatury powinno odbywać się w ścisłej zgodności z zaleceniami i instrukcjami producentów. 
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Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta rur.  

5.2. Roboty rozbiórkowe nawierzchni istniejących 

•  Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, wytyczenie  
i trwałe oznaczenie robót rozbiórkowych, przygotowanie terenu). 

•  Przed rozpoczęciem Robót rozbiórkowych należy:  
- Na całej długości danego odcinka prac zainstalować bariery ochronne typu U-20 lub 

równoważne i tabliczki ostrzegawcze zawierające treść: „Uwaga! Zakaz wstępu! Głębokie 
wykopy”. 

- W miejscach, gdzie zostanie to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu, ustawić 
oznakowanie pionowe, wykonane za pomocą znaków odblaskowych. Znaki pionowe 
powinny być o klasę wyższe niż wszystkie istniejące w obrębie prowadzonych Robót. 
Przygotować nocne oświetlenie wykopu. 

- W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem powstałym po wykonaniu prac 
rozbiórkowych, w tym na dojściach do poszczególnych posesji, należy wykonać przykrycie 
wykopu pomostami z barierkami dla przejścia pieszych. 

- Przed właściwą rozbiórką krawędzie nawierzchni bitumicznej naciąć mechanicznie piłą do 
asfaltu. 

- Materiał pozostały z rozbiórki nawierzchni, nieprzewidziany do ponownego wbudowania, 
należy wywieźć z Terenu Budowy na zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru miejsce 
przeznaczenia. 

- Gruz z rozbiórki nawierzchni należy wywieźć z Terenu Budowy, spełniając wymogi zawarte 
w Ustawie o odpadach i zapisy Umowy.  

- Oznakowania, bariery ochronne i nocne oświetlenie terenu objętego Robotami 
rozbiórkowymi utrzymywać przez okres wykonywania prac sieciowych i drogowych 
(odtworzenie nawierzchni) na danym odcinku. 

5.3. Roboty ziemne 

5.3.1. Wytyczenie Robót 

Wytyczenie robót musi być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zapozna się z planem sytuacyjno-wysokościowym, 
wynikami badań geotechnicznych gruntu i dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy ją w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Projektowaną oś przewodu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu 
reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych z gwoździami.  

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i w osiach armatury, a na odcinkach prostych co 
około 30 – 50 m.  

Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach 
wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów 
należy dowiązać do reperów sieci państwowej. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, 
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez geodetę z uprawnieniami),  
a szkic sytuacyjny reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru.  

W trakcie realizacji Robót ziemnych ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokości 1,0 
m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 – 50 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe 
oznakowanie umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu oraz kontrolę rzędnych.  

5.3.2. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót 
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Przed rozpoczęciem wykopów należy: 

Na całej długości danego odcinka prac zainstalować bariery ochronne typu U-20 lub równoważne  oraz 
tabliczki ostrzegawcze zawierające  treść: „Uwaga! Zakaz wstępu! Głębokie wykopy”. 

Tam, gdzie zostało to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawić oznakowanie pionowe, 
wykonane za pomocą znaków odblaskowych. Znaki pionowe powinny być o klasę wyższe niż wszystkie 
istniejące w obrębie prowadzonych Robót . 

Przygotować nocne oświetlenie wykopu.  

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem, w tym na dojściach do poszczególnych posesji, 
należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejścia pieszych. 

Oznakowanie, bariery ochronne, kładki i nocne oświetlenie wykopu utrzymywać przez okres 
wykonywania prac na danym odcinku. 

5.3.3. Przekopy próbne 

Przed rozpoczęciem Robót ziemnych należy wykonać próbne ręczne przekopy, celem zinwentaryzowania 
istniejącego uzbrojenia, w tym również ustalenia jego zagłębienia w rejonach skrzyżowań.  

W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się do właściciela danego uzbrojenia. Wykryte istniejące 
uzbrojenie, krzyżujące się z projektowanymi sieciami, należy zabezpieczyć poprzez obudowanie  
i podwieszenie w wykopie.  

5.3.4. Odwodnienie wykopów  

Na podstawie przeprowadzonych badań gruntowych, istnieje konieczność odwadniania wykopów.  
Nie mniej jednak, w przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie, należy zastosować odwodnienie 
wykopów liniowych oraz wykopów punktowych przy pomocy zestawu igłofiltrów typu IgE-81/32. Zestaw 
składa się z igłofiltrów elastycznych o średnicy 32mm, zespołu kolektora ssącego z aluminium o średnicy 
133 mm, kompletu przewodów ssących, pompy próżniowej.  
 
Igłofiltry posadowić w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą rur wpłukujących o średnicy  
51 mm na głębokości minimum 1 m poniżej poziomu posadowienia rurociągu.  

Igłofiltry wpłukiwać około 0,5 m od krawędzi wykopu w rozstawie co 1,0 m po jednej stronie wykopu.  
W razie potrzeby zastosować rozstaw 0,5 m lub wpłukać igłofiltry po obu stronach wykopu.  
Przy zastosowaniu odwodnienia należy obniżyć zwierciadło wody gruntowej, tak aby znajdowało się ono 
co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. 

5.3.5. Wykonanie wykopów – wymagania ogólne 

Wykopy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 lub równoważną.  

Wykopy należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych, umocnionych szalunkami 
płytowymi przestawnymi. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie należy 
wykonywać ręcznie.  

Rzędne dna wykopu powinny zgadzać się z rzędnymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Szerokość 
wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których dodaje się 
obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na szalowanie ścian wykopu i uszczelnienie połączeń. 

Wydobyty grunt należy składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach przyległych 
do ciągów pieszych lub przebiegających w tych ciągach), wolnego pasa terenu o szerokości min. 1,0 m. 
W przypadku braku możliwości składowania wzdłuż wykopu, wydobyty z wykopu grunt odwozić do 
wyznaczonego miejsca składowania.  
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Wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie  
i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji terenu. 

Z nadmiarem  gruntu postępować zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami, oraz zgodnie  
z zapisami w p. 1.5.6. ST-00. 

Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy 
czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,20 
m w gruncie nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 
gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych.  

Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o głębokości do 15cm poniżej 
projektowanej rzędnej dna rury kanałowej, a następnie wykonać podsypkę z piasku bez grud i kamieni. 
Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej od 1,0 m  
w rozstawie nieprzekraczającym 20 m.  

Wykopy o głębokości powyżej 4,0 m należy wykonywać stopniami (piętrami) z tym, że  
z każdego stopnia powinno być przewidziane odprowadzenie wody tak, aby nie spływała ona na stopnie 
położone niżej.  

Przy ręcznym odspajaniu gruntu zaleca się wykonywanie stopni o wysokości nie większej niż 1,5m  
i szerokości stopni 1 m. 

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Trzeba uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność gruntu. Ściany 
wykopu nie mogą być podkopywane, powstałe nawisy lub odsłonięte przy wydobywaniu gruntu głazy, 
resztki budowli, które mogą spaść, należy niezwłocznie usunąć.  

Szalunki w wykopie głębokim (powyżej 2 m) należy ustawiać piętrowo.  Wykorzystywany przy wykopach 
głębokich szalunek przestawny musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub 
większej niż głębokość posadowienia tej budowli należy ją zabezpieczyć przed osiadaniem  
i odkształceniem. 

W trakcie wykopów należy chronić wszelki istniejący drzewostan, a mianowicie: 

•  w zasięgu rzutów poziomych koron drzew oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie wolno 
składować ziemi z wykopów i materiałów budowlanych oraz sytuować dróg dojazdowych, 

•  na czas robót należy zabezpieczyć pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie robót, 

•  przy korzeniach drzew w wykopie zastosować wykop ręczny, odkryte korzenie drzew 
zabezpieczać przed utratą wilgoci, 

•  zdjętą i zabezpieczoną warstwę urodzajną gleby wykorzystać do rekultywacji po zakończeniu 
robót; 

•  prace w bezpośrednim sąsiedztwie drzew wykonywać w miarę możliwości w okresie spoczynku 
wegetacyjnego, 

•  prace prowadzić pod nadzorem inspektora ds. zieleni. 
 

Wszystkie wykryte w trakcie prowadzenia robót ziemnych napotkane przewody podziemne na trasie 
wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób umożliwiający ich eksploatację. 

5.3.6. Wykopy liniowe pod kanały grawitacyjne 

Roboty ziemne obejmują: 

•  usunięcie gleby,  ziemi urodzajnej z hałdowaniem w pryzmy,  
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•  wymianę gruntów nienośnych, w przypadku gdy miąższość nienośnego gruntu jest większa niż 
0,5 m poniżej poziomu posadowienia kolektora należy wykonać warstwę wzmacniającą  
z geowłókniny i żwiru a następnie warstwę podsypki, 

•  wymianę gruntów nienośnych, w przypadku gdy miąższość gruntu nienośnego jest mniejsza niż 
0,5 m należy dokonać wymiany gruntu, a ubytki uzupełnić podsypką żwirową z zagęszczeniem, 

•  wykopy ciągłe wąsko przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych,  

•  ręczne wykopy w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, zabudowy, napowietrznych 
linii energetycznych, 

•  ręczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych, o ile takie wystąpią w wykopie, 
kanały można posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni – 
przesianym), lub 

•  ręczne przygotowanie podłoża wypełnionego piaskiem średnioziarnistym z ubiciem na mokro do 
poziomu posadowienia kanału, z uformowaniem na kąt 90°, tak aby do podłoża przylegała  
¼ obwodu rury, 

•  ręczne wykonanie zagęszczonych podsypek z piasku średnioziarnistego,  

•  uformowanie dołków montażowych w miejscach połączeń rur,  

•  wykonanie obsypki i zasypki, do wysokości 30 cm ponad rurę użyć piasku. Kolejne warstwy 
dokładnie zagęszczać, zgodnie z wytycznymi układania rur, po obu stronach rury jednocześnie. 
Zasypka powinna zostać zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia  
IS ≥ 0,98, 

•  zagęszczenie nasypów: do wysokości 30 cm ponad lico rury zagęszczać ostrożnie przy pomocy 
lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, zwracając uwagę by nie zagęszczać 
bezpośrednio dotykając rury; pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy 
pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych,  

•  wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy o odpadach), 
poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadającymi nawierzchnie – uporządkowanie 
terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego. 

5.3.7. Wykopu pod obiekty sieciowe (studnie kanalizacyjne, studnie wpustowe i inne) 

Roboty ziemne obejmują: 

•  usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej, 

•  wymianę gruntów nienośnych, 

•  szalowanie wykopu, 

•  odwodnienie wykopu w razie potrzeby,  

•  przygotowanie podłoża do posadowienia studni, 

•  zasypanie wykopu ziemią rodzimą i zagęszczenie; 

•  wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy  
o odpadach). 

Wykopy pod przepompownie należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie, w szczelnym deskowaniu,  
w razie konieczności przy użyciu grodzic. Grodzice należy wbić w grunt wibromłotem do głębokości 
poniżej projektowanego dna technologicznego przepompowni.  

Rozparcie grodzic wykonać przy użyciu stalowych belek. Szczegółowy projekt obudowy wykopu wykona 
Wykonawca.  

Obiekty sieciowe posadowić w wykopie suchym, na podłożu oczyszczonym z korzeni, kamieni  
i innych elementów mogących elementy sieci.   

Wykopy ręczne wspomagać mechanicznym transportem urobku (żurawik). Posadowione 
przepompownie zasypywać ziemią (pospółką) nie zawierającą kamieni, warstwami co 25cm,  
z jednoczesnym zagęszczeniem do wartości Is = 0,95.  

Wykonane prace musi odebrać Inspektor Nadzoru.  
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5.3.8. Przygotowanie podłoża 

Przewody kanalizacyjne układane będą w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  
 

W miejscach występowania warstwy z nasypów niekontrolowanych w poziomie posadowienia 
planowanej sieci zaleca się wykonanie podsypki wzmacniającej z pospółki o wskaźniku zagęszczenia 
Is=0,98.  
 

Jeżeli bezpośrednio na budowie zajdzie konieczność wymiany gruntu nienośnego, Wykonawca określi 
ilość i miejsca wymiany, uzyskując akceptację Inspektora Nadzoru.  
 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

•  nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm 

•  materiał nie może być zmrożony 

•  nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do wskaźnika zagęszczenia w wielkości  
Is = 0,98, a pod jezdniami Is = 1,00.   

Podłoże dla rur powinno być przygotowane poprzez rozprowadzenie i zagęszczenie materiału ziarnistego 
wzdłuż całej długości wykopu, na odcinkach roboczych o długości min. 20 m. 
 

Powierzchnia podłoża powinna być wyrównana oraz wypoziomowana, aby zapewnić równomierne 
osadzenie rury. Powinna ona być wolna od wszelkiego obcego materiału, który mógłby uszkodzić rurę, 
jej powłokę lub osłonę. 
 
W miejscach połączeń rur należy przygotować otwory na połączenia (dołki montażowe). Dołki 
montażowe powinny być tak wykonane, aby zapewnić jednolite podparcie każdej rury na całej długości 
oraz umożliwić wykonanie połączenia. 
 

5.3.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie mogą spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodów 
powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
 
Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 

•  etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na złączach, 

•  etap II – po próbie szczelności przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 

•  etap III – zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zagęszczaniem  
i rozbiórką umocnienia wykopu. 

 
Zasypywanie i zagęszczanie należy wykonywać w warstwach nieprzekraczających 15 cm przed 
zagęszczeniem, do końcowej grubości 30 cm ponad górną powierzchnią rur.  
 
Do zasypania wykopów dopuszcza się wykorzystanie gruntu rodzimego jedynie w postaci gruntów 
niespoistych (piaski, żwir) po ich przesianiu. Pozostały grunt nie nadający się do zasypki należy 
zutylizować, a zasypania wykopów dokonać za pomocą gruntu z dowozu.  
Nie należy wbudowywać gruntów przemoczonych i uplastycznionych. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne zagęszczenie zasypki nad przewodami. Wskazane jest 
użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach wykopu. 
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Przy zagęszczaniu zasypki stosować polewanie wodą. Aby uniknąć osiadania gruntu zasypka powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia w wielkości Is=0,97, natomiast pod jezdniami Is=1,00 na 
głębokości do 1,2 m oraz co najmniej 0,97 na większej głębokości.   
Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej długości 
trasy, a następnie zdemontować oznakowanie, bariery ochronne i nocne oświetlenie wykopu. 

Nadmiar ziemi z wykopów należy usunąć z Terenu Budowy, wywożąc na legalne wysypisko odpadów  
i poddać utylizacji.  

5.4. Roboty montażowe sieci kanalizacji deszczowej 

5.4.1. Rurociągi z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) 

Budowę sieci rozpoczyna się w wykopie suchym. Przygotowanie podłoża, wykonanie podsypki i obsypek 
oraz zasypanie wykopów ujęto w p. 5.3. 

Montaż kolektorów z rur PVC-U litych należy wykonać według wytycznych producenta a także według 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Montaż sieci należy prowadzić zgodnie z założonymi spadkami, w kierunku odwrotnym do przepływu 
ścieków. 

W razie potrzeby łączenia – stosować połączenia kielichowe z uszczelką elastomerową. Łączone końce 
bose i kielichy oczyścić z kurzu i brudu na głębokość wsunięcia końcówki do kielicha. Dla ułatwienia 
montażu stosować smar, rozprowadzany na bosym końcu łączonych elementów. 

Cięcie rur nożycami zapadkowymi, obcinakami krążkowymi lub piłami ręcznymi. 

Cięcie rur należy wykonywać prostopadle do osi przecinanej rury uwzględniając planowane głębokości 
wsunięcia w złączki. 

Po obcięciu Wykonawca winien oczyścić wewnętrzną krawędź przeciętej rury z pozostałości Materiału. 
Ucięte końcówki należy  fazować pod kątem 15° na długości min. 6 mm.  

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych) wg normy PN–EN 1917:2004. 
- Studzienki kanalizacyjne wykonać z osadnikiem 50 cm. 
- Lokalizować zgodnie z dokumentacją projektową. 
- Studzienki posadowić zgodnie z wytycznymi w punkcie „materiały”. 
- Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać w tulejach ochronnych 

producenta rur. Przejścia muszą zapewnić kompensację przemieszczeń osiadania studni. 
- Studzienki wykonać bez kominów włazowych. 
- Studzienki uzbroić we włazy kanalizacyjne typ ciężkiego. 
- Płyty nastudzienne zlokalizowane w jezdni posadowić na żelbetowych pierścieniach 

odciążających. 
- Stopnie włazowe montować w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m 

i w odległości poziomej osi stopni 0,25 m. 
 

5.4.3. Posadowienie studni, osadnika i separatora 

Studnie betonowe posadowić na warstwie wyrównawczej z betonu „chudego” C12/15 o grubości 10cm 
na podsypce piaskowej. 
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W przypadku występowania gruntów sypkich, piaszczystych, żwirowych jako podsypkę wykonać 
zagęszczoną warstwę gruntu rodzimego o grubości 15 cm, bez ziaren większych niż 20 mm.  

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych należy sprawdzić czy nie nastąpi wypór zbiornika.  
W sytuacji, gdy siła  wyporu  przewyższa  ciężar  pustego  zbiornika,  należy  wykonać odsadzkę 
przeciwwyporową lub specjalną płytę, do której należy go zakotwić.   

5.4.4. Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych 

Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych będą wykonane fabrycznie. 
Połączenie należy wykonać przez zastosowanie uszczelki, którą należy osadzić w otworze w ściance 
studni, powstałym w trakcie prefabrykacji elementów studni. Otwór do wprowadzenia rury powinien 
mieć średnicę zbliżoną do zewnętrznej średnicy rury.  

5.5. Czyszczenie rurociągów  

Po zakończeniu układania wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny być oczyszczone całkowicie  
w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne niszczące materiały.  

5.6. Próby hydrauliczne 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności. Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu.  

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego pełnego 
dnia roboczego o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu. 
 

Przed przystąpieniem do próby szczelności, należy zachować następujące warunki: 

•  odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości do 600 m; 

•  wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne; 

•  odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny i zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami; 

•  wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte; 

•  profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urządzenia 
odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka; 

•  należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 

•  przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 
może być niższa niż 1°C; 

•  napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu; 

•  temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C; 

•  po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin 
w celu ustabilizowania; 

•  po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 
sprawdzać jego stały poziom na manometrze o odpowiednim zakresie pomiarowym  
z dokładnością odczytu 0,01 MPa; 

•  cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników 
prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu z wyjątkiem miejsc 
łączenia odcinków. 

Środki ostrożności przed próbami rurociągów  



 

Strona | 44 
 

Przed próbami ciśnieniowymi rurociągu Wykonawca powinien zapewnić, że jest on umocowany 
odpowiednio i parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na stały grunt lub 
odpowiednie tymczasowe zamocowanie. 
 

Otwarte końce powinny być zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio połączonymi ślepymi 
kołnierzami. 

Próby szczelności dla kanałów grawitacyjnych 

Po zmontowaniu kanałów i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę szczelności. 
Próby szczelności powinny obejmować: 

•  Eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu, 

•  Infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

Badanie polega na napełnieniu odcinka kanału i studzienek wodą i obserwację. 
Obserwację rozpoczyna się po upływie 1 godziny od napełnienia systemu wodą. Czas próby wynosi 30 
minut, w tym czasie: 
-  ubytek wody musi być zgodny z normą, 
-  infiltracja wód gruntowych do kanału powinna wynosić 0,0. 

Próby należy wykonać wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 1610:2015 lub równoważną. 

Inspekcja kanałowa TV kanałów grawitacyjnych 

Po zmontowaniu kolektorów grawitacyjnych na danym odcinku robót, przed odbiorem końcowym,  
należy przeprowadzić inspekcję kanałową TV (kamerowanie) kolektorów. Przekazany na płycie DVD zapis 
cyfrowy wyników inspekcji (film), wykonany w ogólnie dostępnych programach, powinien zawierać: 

•  przebieg kamerowania w metrach, 

•  zastopowania kamery i uszczegółowienia obrazu kamerowanego w miejscach usterek  
i jakichkolwiek wątpliwości. 

Protokół z kamerowania winien zawierać  wykres spadku kamerowanych odcinków. 

Nagraną płytę należy przekazać Inspektorowi Nadzoru przed odbiorem danego odcinka Robót.  

Zabezpieczenie wody do prób i czyszczenia 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za rurociągi, pompy, przyłącza etc., niezbędne do otrzymania wody 
do prób z wodociągów, łącznie ze związanymi z tym kosztami.  
 

Wykonawca poczyni własne przygotowania i będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty związane  
z odprowadzeniem wody użytej do prób i czyszczenia nowej sieci. Należy zapewnić, by chlorowana woda 
nie przedostała się do otwartych czy płynących w rurach cieków wodnych, bez uprzedniej dechloracji. 

5.7. Skrzyżowania z obiektami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej występują skrzyżowania  
z następującym istniejącym uzbrojeniem i infrastrukturą: 

•  przewodami teletechnicznymi, 

•  przewodami kanalizacji deszczowej. 
 

Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia z wymienioną infrastrukturą należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie 
z zaleceniami gestorów sieci, zawartymi w uzgodnieniach oraz zgodnie  
z Polskimi Normami. Przed zasypaniem zabezpieczonych obiektów i sieci należy zgłosić je do odbioru 
technicznego przez właścicieli tych sieci. 
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Przy skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym należy zastosować się do warunków 
prowadzenia robót określonych w uzgodnieniach z gestorami poszczególnych sieci. 

5.8. Roboty w zakresie zieleni 

5.8.1. Ochrona istniejącej zieleni i wycinka drzew 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew ze względu na kolizję istniejącego 
drzewostanu z projektowanym układem drogowym oraz kanalizacją deszczową. Wycinka drzew wg 
opracowania drogowego. 

5.9. Roboty w zakresie nawierzchni 

Projektowana nawierzchnia na d kanałami wg odrębnego opracowania branży drogowej i specyfikacji 
drogowych. 

5.10. Uwagi końcowe 

Wykonanie sieci i prób zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych" część I - Roboty budowlane; część II - Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

Prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.  
nr 47 poz. 401) oraz w oparciu o szczegółowy Plan BIOZ, opracowany przez kierownika budowy, 
obejmujący określenie warunków pracy i technologię wykonywania robót.  

Nie zaleca się prowadzenia prac montażowych w warunkach zimowych. Prace w warunkach zimowych 
(przy temperaturze od 0oC do -15oC) należy prowadzić w oparciu o Plan BIOZ. Przy temperaturze poniżej 
-15oC zaleca się wstrzymanie wszelkich prac.  

Rejon prowadzenia robót powinien być dokładnie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób 
niepowołanych.  

Teren zajęty na cele budowy zminimalizować, a zaplecze budowy usytuować w możliwie największej 
odległości od zabudowy.  

Zaplecze budowy Wykonawca powinien zlokalizować w miejscu prowadzenia inwestycji w ramach 
terenu, do którego Inwestor będzie posiadał tytuł prawny. W przypadku braku takiej możliwości 
powinien pozyskać tytuł prawny na podstawie odrębnej umowy z właścicielem terenu. Wykonawca 
powinien ogrodzić zaplecze budowy i zabezpieczyć je przed dostępem osób nieupoważnionych, 
wyposażyć w zaplecze biurowe i sanitarne, w tym przenośne kabiny ustępowe. Ponadto wyposażyć 
zaplecze budowy w materiały neutralizujące ewentualne wycieki i rozlewy.  

Dla potrzeb budowy należy stosować wyłącznie atestowane, sprawne maszyny i urządzenia, stan 
techniczny pojazdów i urządzeń należy poddawać systematycznym kontrolom. Naprawy i konserwacje 
sprzętu należy przewidzieć poza placem budowy.  

Powiadomić pisemnie wszystkich gestorów sieci uzbrojenia podziemnego z wyprzedzeniem określonym 
w odpowiednich uzgodnieniach o przystąpieniu do robót. Realizację robót Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić pod nadzorem służb poszczególnych gestorów.  
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Przed przystąpieniem do robót budowlanych Inwestor lub Wykonawca w imieniu Inwestora 
zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia zarządcy dróg na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia 
w nim robót.  

Prace ziemne w rejonie skrzyżowań i przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prowadzić 
sprzętem ręcznym i pod nadzorem właściciela bądź eksploatatora sieci, zgodnie z warunkami uzgodnień.  

Przed przystąpieniem do prac wykonać próbne przekopy. Całość trasy rurociągów nanieść na plany 
geodezyjne przez uprawnionego geodetę.  

Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia miejsca tymczasowego gromadzenia odpadów powstałych 
podczas budowy. Teren ten należy wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do 
gromadzenia odpadów budowlanych i biurowych oraz w materiały neutralizujące. Odpady i urobek 
należy przekazać koncesjonowanej firmie posiadającej pozwolenie na utylizację tego typu odpadów.  

Wykopy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana 
do wykorzystania przy odtworzeniu terenów zieleni po zakończeniu robót.  

Wykonawca zobowiązany jest także do zabezpieczenia materiałów budowlanych, szczególnie sypkich, na 
czas transportu, przed rozsypaniem i wtórną emisją (np. plandeką).  

Wykonawca powinien zapewnić właściwą organizację robót, a transport samochodowy na terenie 
budowy powinien odbywać się po utwardzonych drogach.  

Ścieki z płukania nowych rurociągów skierować do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub zlecić wywóz 
wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej.  

Wszystkie trwałe obiekty podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. Wszystkie 
trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli 

Ogólne zasady kontroli Robót podano w ST-00. 

6.2. Kontrola jakości w trakcie Robót rozbiórkowych w zakresie nawierzchni 

Kontrolowane będą następujące elementy: 

•  kompletność robót rozbiórkowych oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, 

•  sprawdzenie prawidłowości oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania Robót 
rozbiórkowych, 

•  składowanie elementów przewidzianych do ponownego wbudowania, 

•  wywóz gruzu i asfaltu z Terenu Budowy na uzgodnione z Inspektorem Nadzoru miejsce wywozu. 

6.3. Kontrola jakości w trakcie Robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do Robót ziemnych Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

•  zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 

•  określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

•  określenie stanu terenu, 
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•  ewentualne ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

•  sprawdzenie prawidłowości wytyczenia trasy, 

•  sprawdzenie prawidłowości oznakowania wykopów, 

•  sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń, 

•  sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na terenie 
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

•  sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

•  sprawdzenie prawidłowości umocnienia ścian i zabezpieczenia wykopów,  

•  badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

•  obserwację stanu przyległych obiektów budowlanych,  

•  badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i wilgotności, 

•  sprawdzenie skuteczności ewentualnych odwodnień, 

•  badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża, 

•  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

•  badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora Nadzoru,  

•  badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

•  badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i warunkami 
określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robót polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunięto umocnienie 
ścian, oraz czy grunt używany do zasypki wolny jest od kamieni oraz spełnia warunki określone dla 
gruntu do zasypki. Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaźnik zagęszczenia wykonanej 
zasypki na każdej dziennej działce roboczej, co najmniej w dwóch miejscach. Zmniejszenie wskaźnika 
zagęszczenia w stosunku do zakładanego nie może być większe niż 0,04, przy czym może ono 
występować maksymalnie w 20% losowo pobranych próbkach. Wykonawca zapewnia obsługę własnego 
Laboratorium lub współpracującego dla konkretnego zadania. 

Kontrola w trakcie Robót obejmuje również właściwe usunięcie nadmiaru gruntu z terenu budowy, oraz 
poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadającymi nawierzchnie – uporządkowanie terenu  
z przywróceniem do stanu pierwotnego. 

Wykonanie Robót sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru. 

6.3.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania   

•  odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 

•  odchylenie wymiarów rozbiórek nawierzchni i wykopów pod obiekty w planie nie powinno być 
większe niż 0,1 m,  

•  dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 
na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów  
z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm, 

•  odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

•  odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

•  wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów, określony w trzech miejscach na długości  
100 m, nie powinien być mniejszy niż określony w Dokumentacji. 

6.4. Kontrola jakości w trakcie Robót montażowych sieci kanalizacji deszczowej 
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Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontrola 
obejmuje: 

•  badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

•  badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek; 

•  badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków, 

•  badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnień, 

•  badanie obiektów budowlanych na przewodach ( w tym badanie podłoża, sprawdzenie zbrojenia 
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją), 

•  wizualna ocena wyrobienia dla studni, obsadzenia rur, obróbki otworów, uszczelnienia połączeń 
i obsadzenia stopni, 

•  sprawdzenie szczelności przejść rurociągów przez ściany studzienek, 

•  badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami, 

•  badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

•  badanie szczelności przewodów grawitacyjnych i studzienek (badania przy odbiorach prowadzić 
zgodnie z normami), 

•  inspekcja kanałowa TV kanałów grawitacyjnych, 

•  próby ciśnieniowe. 

6.4.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania   

•  dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

•  dopuszczalne odchylenie spadku ułożonego przewodu grawitacyjnego od przewidzianego  
w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)  
i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

•  lokalizacja studni – dopuszczalne odchyłki wynoszą ± 5cm w planie i ±1cm w profilu, 

•  grubość podbudowy studni – dopuszczalna odchyłka 20%, 

•  kontrola wysokościowego położenia dna i wierzchu studni, pomiar należy wykonać niwelatorem 
na każdej studni, dopuszczalne odchyłki dna wynoszą ±2cm, rzędne włazów powinny być 
wykonane z dokładnością do ±5cm. 

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.  

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

•  dla robót rozbiórkowych nawierzchni drogowych – m2 rozbiórki podbudowy i nawierzchni dla 
każdego typu i grubości, m rozbiórki dla krawężników, 

•  dla transportu odpadów – m3 dla każdego typu odpadów oraz gruntu z wykopów, 

•  dla utylizacji odpadów – t dla każdego typu odpadów, 

•  dla wytyczenia w terenie – km dla każdego typu przewodów, 

•  dla robót ziemnych – m3 wytyczenia, wykonania i zasypania wykopów liniowych wykonywanych 
ręcznie lub mechanicznie dla każdego typu przewodów i obiektów wraz z umocnieniem, 
odwodnieniem, z zabezpieczeniem istniejących przewodów uzbrojenia podziemnego,  
z przygotowaniem podłoża i podsypki, z uwzględnieniem niezbędnego zakupu i dowozu gruntu, 
pryzmowaniem odkładu, składowaniem nadmiaru gruntu, m2 dla umocnienia ścian wykopów,  
m dla zabezpieczenia przewodów uzbrojenia podziemnego, 
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•  dla wykonania sieci oraz przyłączy zewnętrznych – m montażu rury, dla każdego typu i średnicy 
wraz z wymaganymi próbami i badaniami, 

•  dla studzienek – kpl dla wykonania i montażu studni danego typu i średnicy. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót prowadzić zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00.  

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych 
odcinków przewodu. W związku z tym, ich zakres obejmuje: 

•  sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów; 

•  sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, obsypki, 
zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania; 

•  sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku 
i spadku, połączeń, zmian kierunku; 

•  sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 
przez przeszkody, wzmocnienia; 

•  przeprowadzenie próby szczelności. 

8.2. ODBIÓR KOŃCOWY 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, 
który polega na: 

•  zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną; 

•  zbadaniu zgodności protokołu odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych 
oraz wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu; 

•  zbadaniu rozstawu armatury i jej działania. 
Przy odbiorze Wykonawca dostarczy dokumenty określone w ST-00. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności podano w ST-00. 
 
Zasady i podstawy płatności będą szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy zawartej 
między Wykonawcą a Zamawiającym. Rozliczenie robót może być dokonane miesięcznie lub na innych 
warunkach ustalonych w Umowie. Ostateczne rozliczenie Umowy pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót. Ceny jednostkowe 
wykonania robót obejmują roboty wyszczególnione w Przedmiarze Robót i Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar Robót przekazany przez Zamawiającego, zawierający opis robót do wykonania, jednostkę 
obmiarową robót oraz ilość tych robót, stanowi podstawę do ustalenia przez Wykonawcę kwoty 
ofertowej. Wykonawca jednocześnie jest zobowiązany do sprawdzenia zakresów robót i ilości tych robót 
wyszczególnionych w Przedmiarze Robót z Dokumentacją Projektową przed złożeniem oferty 
Zamawiającemu. Zamawiający płaci Wykonawcy za komplet wykonanych i odebranych robót zgodnie  
z postanowieniami Umowy. 
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9.2. Ceny jednostkowe  

Cena rozbiórki 1 m2 lub 1 m nawierzchni drogowej obejmuje m.in.:  

•  rozebranie istniejącej nawierzchni drogowej, z uwzględnieniem rozbiórki nawierzchni pobocza  
i chodników oraz zieleni przydrożnej,  

•  rozbiórkę podbudowy nawierzchni drogowej i chodników danego typu i grubości,  

•  rozbiórkę krawężników z ławami betonowymi,  

•  koszty zajęcia pasa drogowego na czas robót, 

•  uporządkowanie terenu po rozbiórkach. 
 
Cena 1 m3  transportu odpadów każdego typu obejmuje m.in.:  

•  załadowanie odpadów z rozbiórek każdego typu koparko-ładowarką lub ręcznie; 

•  wywóz z Terenu Budowy materiału rozbiórkowego bądź nadmiaru gruntu i złożenie go  
w wyznaczonym miejscu; 

•  uporządkowanie terenu po wywozie odpadów z miejsca rozbiórek bądź ich składowania.  
 
Cena 1 t utylizacji odpadów każdego typu obejmuje m.in.: 

•  opłaty za składowanie i utylizację odpadów. 
 
Cena 1 km wytyczenia trasy w terenie obejmuje m.in.: 

•  wytyczenie osi budowli, ustawienie znaków wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów,  

•  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie  
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,  

•  wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji  
w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

•  inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 
 
Cena wykonania 1 m3 wykopu liniowego obejmuje m.in.:   

•  wytyczenie osi wykopu, obsługa geodezyjna, 

•  oznakowanie i zabezpieczenie robót,  

•  wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, 

•  zdjęcie zewnętrznej warstwy humusu na terenach zielonych, 

•  próbne i kontrolne wykopy i przekopy w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym,  

•  odspojenie mechaniczne lub ręczne urobku, załadowanie gruntu na samochód samowyładowczy 
lub umieszczenie na odkład,  

•  umocnienie ścian wykopów, 

•  wymiana gruntu wraz z dowozem gruntu w razie konieczności, 

•  zabezpieczenie istniejących drzew, 

•  zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w wykopie,  

•  wyprofilowanie i zagęszczenie dna wykopu,  

•  odwodnienie wykopu np. igłofiltrami w razie potrzeby,  

•  przygotowanie podłoża i podsypki, 

•  pryzmowanie odkładu, 

•  składowanie nadmiaru gruntu. 
 
Cena 1 m3 zasypania wykopu liniowego obejmuje m.in.: 

•  rozbiórkę i przemieszczenie oraz wywóz systemowych zestawów szalunkowych, 

•  obsypkę i zasypkę wykopów gruntem niespoistym dowiezionym lub rodzimym, wraz 
z przemieszczeniem i zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami SST i dokumentacji projektowej, 
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•  w razie konieczności przygotowanie i wykonanie podłożna wzmocnionego z zagęszczeniem  
i badaniem zagęszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami SST, wraz z dostarczeniem geotkaniny 
do wzmocnienia wykopu oraz dostarczeniem gruntu do dogranulowania, 

•  załadowanie i przewóz gruntu na legalne składowisko, wyładunek i ewentualne koszty 
składowania lub utylizacji nadmiaru urobku lub gruntu nienadającego się do ponownego 
wbudowania, 

•  rozebranie zabezpieczenia wykopów wykopów, 

•  uporządkowanie terenu, 

•  wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej. 
 
Cena 1 m3 podłoża, zasypki, obsypki, gruntu na wymianę lub nasypu obejmuje m.in.:  

•  zakup i przywóz materiałów na miejsce wbudowania, 

•  wykonanie podłoża, zasypki, obsypki, wymiany lub nasypania gruntu, zgodnie z dokumentacją 
projektową.   

 
Cena 1 m2 umocnienia ścian wykopów obejmuje m.in.:  

•  zakup i przywóz materiałów na miejsce wbudowania, 

•  montaż i demontaż umocnienia ścian wykopów.  
 
Cena 1 m zabezpieczenia przewodów uzbrojenia podziemnego obejmuje m.in.: 

•  koszty nadzoru przedstawicieli gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, 

•  wykonanie zabezpieczenia przewodów uzbrojenia podziemnego zgodnie z warunkami uzgodnień 
branżowych,  

•  demontaż zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego wykonywanych jedynie na czas budowy. 
 
Cena 1 m budowy kolektora kanalizacji deszczowej w wykopie otwartym obejmuje m.in.:  

•  zakup i dostawę materiałów, przewodów i kształtek kanalizacyjnych danego typu i średnicy,  

•  ułożenie w wykopie i połączenie rur i kształtek sieci kanalizacji deszczowej danego typu 
i średnicy, z uwzględnieniem rur ochronnych,  

•  włączenie i połączenie przewodów sieci kanalizacji deszczowej ze studzienkami oraz istniejącą 
infrastrukturą,  

•  przeprowadzenie pomiarów, prób i badań, według wymagań SST i dokumentacji projektowej.  
 
Cena 1 m budowy kolektora kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową obejmuje m.in.:  

•  zakup i dostawę materiałów, wraz z dostawą urządzeń na miejsce wykorzystania, 

•  wykonanie przewiertu grawitacyjnego, 

•  załadowanie i przewóz wyporu gruntu na legalne składowisko, wyładunek i ewentualne koszty 
składowania lub utylizacji, 

•  przeciągnięcie rur przewodowych przez rury osłonowe (jeśli dotyczy), 

•  uszczelnienie rur osłonowych (jeśli dotyczy), 

•  wszelkie pozostałe prace związane z wykonaniem przewiertu, w tym przygotowanie stanowiska 
dla urządzenia przewiertowego i likwidację stanowiska roboczego po zakończeniu robót, montaż 
i demontaż po zakończeniu robót urządzenia przewiertowego, z odwozem po zakończeniu 
robót. 

 
Cena wykonania 1 kpl. studni kanalizacyjnej obejmuje m.in.:  

•  zakup i dostawę materiałów oraz dostawę sprzętu do budowy studni kanalizacyjnej, 

•  prace pomiarowe i pomocnicze, 

•  opuszczenie do wykopu i ustawienie prefabrykowanych kręgów betonowych, 

•  opuszczenie do wykopu i montaż studni z tworzywa sztucznego wraz z montażem pierścienia 
odciążającego i włazu, 
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•  zamontowanie uszczelek i innych materiałów uszczelniających, 

•  montaż osadnika, 

•  montaż włazu, płyt odciążających, stopni złazowych,  

•  montaż elementów kaskad (jeśli występują), 

•  wykonanie izolacji studni.  
 
Cena 1 kpl. sporządzenia niezbędnych materiałów dla potrzeb OT obejmuje m.in.: 

•  sporządzenie wszystkich niezbędnych materiałów dla potrzeb OT. 
 
Cena 1 kpl. geodezyjne pomiary powykonawcze obejmuje m.in.: 

•  wykonanie wszystkich geodezyjnych pomiarów powykonawczych 
 
Cena 1 kpl. dostarczenie dokumentacji powykonawczej obejmuje m.in.: 

•  dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

Nadzór inwestorski i autorski są rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umów z osobami 
zainteresowanymi. Koszty pozostałych prac towarzyszących oraz wszystkich robót tymczasowych 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego  
o załączony do dokumentacji projektowej Przedmiar robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Oznaczenie  
i klasyfikowanie gruntów – Część 1: Oznaczenie i opis; 

- PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Oznaczenie  
i klasyfikowanie gruntów – Część 2: Zasady klasyfikowania; 

- PN-EN 752: 2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne: Zarządzanie 
systemem kanalizacyjnym; 

- PN-EN 476:2022-09 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
odwadniania i kanalizacji; 

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
- PN-EN 13476-1:2018-05 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji. System przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U), polipropylenu (PP)  
i polietylenu (PE). Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe; 

- PN-EN 13476-2+A1:2020-12 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji. System przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U), polipropylenu (PP)  
i polietylenu (PE). Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną 
powierzchnią oraz systemu, typ A; 

- PN-EN 13598-1:2020-11/Ap2:2022-04 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje kształtek pomocniczych oraz płytkich 
studzienek niewłazowych; 

- PN-EN 13598-2:2020-11 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych  
i inspekcyjnych; 

- PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia; 
- PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 1: Definicja, klasyfikacja, ogólne zasady 
projektowania, właściwości użytkowe i metody badań; 
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- PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 2: Zwieńczenia wpustów ściekowych  
i studzienek włazowych wykonane z żeliwa; 

- PN-En 1433:2005 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. 
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie, ocena zgodności; 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie  
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1587), 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – zeszyt 3 COBRTI INSTAL; 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II;  
- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U 2021 poz. 1213).  

 


